

令和8年5月19日

設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	千葉市立越智中学校内外部改修工事
質 問 事 項	回 答
<p>・中東情勢による影響にて主要資材の搬入が困難な場合は設計の仕様変更についての協議は可能でしょうか？</p> <p>・中東情勢による影響にて資材の高騰について予算の補足は可能でしょうか？</p> <p>・中東情勢による影響にて資材が入らない場合は工期延長の協議は可能でしょうか？</p> <p>・現在、中東情勢の不安定化にともない、原油価格や関連資材の供給が不安定な状況です。材料費が変動した場合、設計変更は可能でしょうか？また材料入荷の見通しが立たない場合工期延長は可能でしょうか？</p>	<p>・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第18条に基づく条件変更等の適切な運用により対応してまいります。</p> <p>・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第26条に基づくスライド条項の適切な運用により対応してまいります。</p> <p>・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第22条に基づく工期延長の適切な運用により対応してまいります。</p> <p>・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第22条に基づく工期延長および同26条に基づくスライド条項の適切な運用により対応してまいります。</p>