

令和8年5月19日

設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	千葉市立大巖寺小学校外2校外部改修外工事
質 問 事 項	回 答
・中東情勢による影響にて主要資材の搬入が困難な場合は設計の仕様変更についての協議は可能でしょうか？	・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第18条に基づく条件変更等の適切な運用により対応してまいります。
・中東情勢による影響にて資材の高騰について予算の補足は可能でしょうか？	・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第26条に基づくスライド条項の適切な運用により対応してまいります。
・中東情勢による影響にて資材が入らない場合は工期延長の協議は可能でしょうか？	・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第22条に基づく工期延長の適切な運用により対応してまいります。
・現在、中東情勢の不安定化にともない、原油価格や関連資材の供給が不安定な状況です。材料費が変動した場合、設計変更は可能でしょうか？また材料入荷の見通しが立たない場合工期延長は可能でしょうか？	・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第22条に基づく工期延長および同26条に基づくスライド条項の適切な運用により対応してまいります。 ・共通仮設費（積上）について、明細と共通費別紙明細を別紙のとおり配布します。

千葉市都市局建築部営繕課

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 期間7ヵ月 設置・撤去・賃料・基本料・運搬費共	1	式			別紙 00-0073
仮囲い	- 仮囲鉄板 H=2.0m 6ヵ月 設置・撤去共	30.5	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	30.5	m			
計						
仮囲い	B型ハゲリケット 掛払い手間, 賃料, 修理費, 運搬共 供用6ヵ月	1	式			別紙 00-0074
カーポートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	4.2	m			
カーポートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用6ヵ月賃料 修理費含む	4.2	m			
カーポートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	4.2	m			
仮設材運搬 (カーポートフェンス)		4.2	m			
計						
クロスゲート		1	式			別紙 00-0075
クロスゲート	6.0×1.8m 存置 6ヵ月 設置・撤去・運搬費共	1	か所			
計						
敷鉄板		1	式			別紙 00-0076
仮設鉄板敷	6ヵ月損料 設置・撤去・運搬費共 敷鉄板 1524×6096×22mm	315	m ²			
計						

千葉市都市局建築部営繕課