

令和5年度 更科污水处理場屋上防水更新業務委託 特記仕様書

1 委託名 更科污水处理場屋上防水更新業務委託

2 履行場所 千葉市若葉区更科町2257-1

3 目的

更科污水处理場の屋上防水は竣工当時（昭和56年ごろ）の塩ビシート防水の経年劣化が進行し、これまで雨漏り対策として幾度か部分的な補修を施してきたが、今回、全面的に新しくシート防水を施工する。

4 業務内容

塩ビ系シート防水

屋上 平場 313.8㎡、立ち上がり部 74.0m

玄関屋根 平場 15.4㎡、立ち上がり部 16.8m

詳細は別紙設計書、図面のとおり。

5 履行期間 契約日の翌日から令和6年3月29日まで

6 提出書類 着手届、工程表、完了届、完了報告書2部（施工写真を含む）

7 その他

- ・現地作業に着手するときは、事前にその日程と機材の搬入時間、搬入経路、機材置場スペースについて発注者と十分に調整すること。また、現場作業中においても必要あれば随時連絡調整をすること。
- ・現場作業においては、さらしな多目的広場・テニスコート・更科公民館等の周辺施設を利用する一般の人と車の往来があることに十分留意し、仮設計画及び作業計画に安全対策を十分に反映し、それを順守すること。
- ・現場作業により発生する廃棄物は、受注者の責任において適切に処理すること。
- ・喫煙スペースは発注者の指定する場所のみとし、これを順守すること。また火災防止に十分に留意し対策すること。
- ・本業務により発生する廃棄物は、関係法令に従い受注者の責任の下で適切に処理すること。