

令和8年6月9日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(1/3)		
工事名	新港穴川線外舗装改良工事(美8-1)	
質問事項	回答	
1 ①(単-22号)濁水処理費 千葉丸辰道路(株) く WYB00002> の単価につきまして、千葉丸辰道路(株)に確認したところ、令和8年4月より価格変更したとのことでした。本案件の単価はそれ以前、従来までの単価で設計されていますでしょうか。そこが不明だと正確な積算ができないため、ご教示の程お願いいたします。	1 ①令和7年度下半期に調査した単価となります。	
②(単-45号)標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ76.3 く Q001200002> につきまして、標識は発生材で材料費の控除は無しという認識ですが、同じ項目が2つあるので数量は2となるでしょうか。図面(構造図)では数量1.0となっているので、ご教示の程お願いいたします。	1 ②発生材使用のため、材料費は控除です。 単価表については別紙正誤表のとおり修正いたします。	
2 【大森町1号線】 ①単-36号 WYB00005 U型側溝再利用撤去・据付け について、下位代価に材料が含まれており、Q001365003は据付け手間のみと思われますが、U型側溝据付け(週休2日補正有)の標準単価と考えて宜しいでしょうか。ご教示下さい。また、上記と異なる場合、Q001365003の単価または単価根拠をご教示下さい。	2 ①お見込みのとおりです。	

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(2/3)

工事名

新港穴川線外舗装改良工事(美8-1)

質問事項

回答

②単-40号 WYB00007 蓋版据付け について、
下位代価 Q001367001 は、標準単価の蓋版コン
クリート・鋼製据付け 昼間 40kg以下 制約無(週
休2日補正有) 単価と考えて宜しいでしょう
か。ご教示下さい。また、上記と異なる場合、
Q001367001 の単価または、単価根拠をご教
示下さい。

2 ②お見込みのとおりです。

③単-40号の下位代価 ZYX0000001 の材料単
価が不明です。単価または単価根拠をご教示
下さい。

2 ③積算基準(設計単価編)のとおりです。

④単-44号 WYB00008 蓋版据付け について、
下位代価 Q001367002は、標準単価の蓋版コン
クリート・鋼製据付け 昼間 170kg以下 制約無
(週休2日補正有) 単価と考えて宜しいでし
ょうか。ご教示下さい。また、上記と異なる
場合、Q001367002の単価または単価根拠をご
教示下さい。

2 ④お見込みのとおりです。

⑤単-45号 WB812110 標識柱・基礎設置(路側
式)の下位代価に市場単価 Q001200002 が各1
基(合計2基) 計上されておりますが、これ
は、市場単価 標識柱・基礎設置(路側式) 単
柱式(基礎含む) メッキ φ76.3 (週休2日補正
有) が各1基(合計2基) 計上されていると考
えて宜しいでしょうか。ご教示下さい。また、
標識柱 撤去・再設置のため「単柱式 φ76.3
2.5m」の材料費が控除されている場合、材
料単価が不明です。材料単価または単価根拠
をご教示下さい。

2 ⑤別紙正誤表のとおり修正いたします。

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(3/3)

工事名

新港穴川線外舗装改良工事(美8-1)

質問事項

回答

3

①大森町1号線「単-22号 濁水運搬処理」において、濁水処理先の千葉丸辰道路(株)に確認したところ令和8年4月より単価を更新しているとのことですが、今回の適用単価は何年何月のものでしょうか。ご教示ください。

3 ①令和7年度下半期に調査した単価となります。

4

①大森町1号線 単価表13号において、U型側溝(再利用撤去・据付け)がWYBコードの根拠及び週休補正等が計上されているか、ご教示願います。

4 ①土木工事標準積算基準書のとおりです。

②大森町1号線 単価表14号において、蓋版(据付け)がWYBコードの根拠及び週休補正等が計上されているか、ご教示願います。

4 ②土木工事標準積算基準書のとおりです。

③大森町1号線 単価表16号において、標識柱・基礎設置には、再設置に伴う材料控除がないようですが、ご教示願います。

4 ③別紙正誤表のとおり修正いたします。