

令和8年8月18日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書	
工事名	防草対策工事（緑8－3）
質問事項	回答
① 単-5号 目地シートの歩掛りをご教示ください。	① 別紙「歩掛一覧表」をご参照ください。
② (単-5号)目地シートの歩掛につきまして、Co部かAs部、どちらの作業になりますでしょうか。ご教示の程お願いいたします。	② (単-5号)目地シートの歩掛についてはAs部の作業になります。 別紙「歩掛一覧表」をご参照ください。
③ 目地シート（単価表5号）において、Co部又はAs部のどちらの歩掛りを採用しているのか、ご教示願います。	③ 上記②の回答と同様。
④ 単5号 目地シート 歩掛はコンクリート部、アスファルト部どちらになりますでしょうか。	④ 上記②の回答と同様。
⑤ 参考資料の「単-5号 目地シート」について。歩掛は「Co部」と「As部」で異なると思いますが、今回は「As部」の歩掛を適用していると考えて良いですか。	⑤ 上記②の回答と同様。

質 問 事 項	回 答
⑥ (単-7 号) 建設発生土処分費 山喜工業株式会社 <ZYX0000009> につきまして(”工業”→”興業”と思われますが)、山喜興業(株)に確認したところ、令和8年4月より価格変更したとのことでした。本案件の単価はそれ以前、従来までの単価で設計されていますでしょうか。そこが不明だと正確な積算ができないため、ご教示の程お願いいたします。	⑥ 令和7年度下半期に調査した単価となります。
⑦ 建設発生土 山喜興業(株)の単価について令和8年4月より単価変更されていますが、本案件は何年何月の単価でしょうか。	⑦ 上記⑥の回答と同様。
⑧ (単-13 号) 濁水処分費 千葉丸辰道路(株) <Y000800010-001> の単価につきまして、千葉丸辰道路(株)に確認したところ、令和8年4月より価格変更したとのことでした。本案件の単価はそれ以前、従来までの単価で設計されていますでしょうか。そこが不明だと正確な積算ができないため、ご教示の程お願いいたします。	⑧ 令和7年度下半期に調査した単価となります。
⑨ 濁水処分費 千葉丸辰道路(株)の単価について令和8年4月より単価変更されていますが、本案件は何年何月の単価でしょうか。	⑨ 上記⑧の回答と同様。

質 問 事 項	回 答
⑩ 参考資料の「防草シート/チガヤシート相当」(Y001476000-002)の設計単価の端数処理は千葉市の「積算基準（設計単価編）」に掲載の端数整理区分(a～d)に準拠していますか。	⑩ 「積算基準（設計単価編）」に準拠しています。

歩掛一覧表

防草対策工事(緑8-3)

建設局土木部緑土木事務所維持建設課

目地シート(As部)

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.1	
普通作業員		人	1.7	
目地シート(加熱タイプ)	W15cm×L10m 3層構造 t=3.6mm シート重ね5cm	巻	10.0	
プライマー		L	5.0	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1.0	労務費の5%

※見積り歩掛が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は該当欄に「-」を表示します。