令和８年１１月１２日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書	
委託名	土質調査業務委託（椎名崎８－１）

質　問　事　項	回　答
① 千葉県豪雨災害の支援要請が有り、支援要請を優先しなければならず、当委託の現場実施が遅れる場合、工期の延長は可能でしょうか。年度を越しての延長は可能でしょうか？	① 現時点での工期の延長、年度を越しての延長については考えておりませんが、受注後必要に応じて協議いたします。
② 調査箇所の確定はしているのでしょうか？現場着手はすぐに入れる状況でしょうか？	② 民地部分もあることから、地権者等との交渉結果次第で、着手時期や調査箇所が変更となる場合があります。
③ 調査位置について、民地で作業を行う場合、地権者との事前協議は済んでいるのでしょうか？事前協議がまだの場合、市の方で行うのでしょうか。受注者で行うのでしょうか？	③ 地権者とは事前協議中です。協議は、千葉市が行います。
④ ボーリング調査箇所は道路上・歩道上で行うのでしょうか？又は民地となりますでしょうか？民地で作業を行う場合、地権者との事前協議は済んでいるのでしょうか？事前協議がまだの場合、市の方で行うのでしょうか。受注者で行うのでしょうか？	④ 民地での調査を計画しております。調査箇所が変更となる際、道路上での作業となる場合もあります。地権者とは事前協議中です。協議は、千葉市が行います。
⑤ 資機材運搬の片道所要時間が 0.25 時間となっていますが、運転手（特殊）の歩掛にも適用されていますでしょうか。	⑤ 適用されております。