

設置場所一覧

-	区分	設置場所	住所	作業内容	区分	作業備考
1	避難所	千草台東小学校	稲毛区作草部町1， 2 9 8 番地の1	アンテナ移設	1：標準	
2	避難所	上の台小学校	花見川区幕張本郷4丁目8番1号	アンテナ移設	1：標準	要高所作業車
3	避難所	(仮称) 幕張若葉小学校	美浜区若葉3丁目1番2 6	新規設置	2：大規模	
4	避難所	本町小学校	中央区本町2丁目6番2 3 号	アンテナ移設	1：標準	
5	避難所	竇橋公民館	花見川区竇橋町1 6 2 番地1	アンテナ移設	1：標準	
6	保育所	小中台保育所	稲毛区小仲台9丁目3 0 番2 号	アンテナ移設	1：標準	
7	保育所	幸認定こども園	美浜区幸町1丁目1 7 番6 号	アンテナ移設	1：標準	
8	保育所	生実保育所	千葉市中央区生実町1 9 4 0 番地1	アンテナ移設	1：標準	
9	市有施設	新清掃工場（北谷津用地）	若葉区北谷津町3 4 7 番地	新規設置	2：大規模	
10	市有施設	第二養護学校	稲毛区轟町3丁目6番2 5 号	アンテナ移設	1：標準	
11	市有施設	畑コミュニティセンター	花見川区畑町1 3 3 6 番地2	アンテナ移設	1：標準	
12	市有施設	稲毛消防署西千葉出張所	稲毛区緑町1丁目5番1 0 号	アンテナ移設	1：標準	
13	拠点の福祉避難所	花見川フェニックス	花見川区畑町5 9 1 番地1	新規設置	1：標準	
14	拠点の福祉避難所	和陽園	若葉区千城台南4丁目1 3 番1 号	新規設置	1：標準	
15	地域避難施設	ダイアパレス千城台Ⅱ 共有棟	若葉区千城台東2丁目3 9 番1 号	新規設置	3：マンション	要高所作業車
16	地域避難施設	大日町内会館	花見川区大日町1 2 7 0 番地	新規設置	1：標準	
17	地域避難施設	新宮田自治会館	若葉区中田町1 0 4 1 番地2 0	新規設置	1：標準	
18	地域避難施設	花園文化会自治会館	花見川区花園町2 4 4 9 番地1 9	新規設置	1：標準	
19	地域避難施設	こてはし台自治会館	花見川区こてはし台5丁目9番4 号	新規設置	1：標準	
20	地域避難施設	天戸町内会館	花見川区天戸町2 0 3 番地1	新規設置	1：標準	
21	地域避難施設	サンクレイドル鎌取フレスコート	緑区おゆみ野3丁目3 5 番2 号	新規設置	3：マンション	要高所作業車
22	地域避難施設	あすみが丘4丁目自治会館	緑区あすみが丘4丁目1 1 番6 号	新規設置	1：標準	
23	アンテナ撤去	JR幕張本郷駅	花見川区幕張本郷1丁目1	アンテナ撤去	4：撤去	
24	アンテナ撤去	京成幕張本郷駅	花見川区幕張本郷1丁目1	アンテナ撤去	4：撤去	
25	市有施設	(仮称) 幕張海浜病院	美浜区若葉3丁目1番27、1番41の一部	新規設置	5：病院	

凡例

- 1：標準

アンテナの移設や小規模施設へのアンテナ新設など、標準的な範疇の施工  
①アンテナ移設　：既設戸別受信機×1を再使用。既存アンテナ、同軸ケーブル等撤去のうえ、  
受信状況の良いところに無指向性ダイポール型アンテナ及び同軸ケーブル新設。高所作業車の特記がある場合は高所作業車を手配  
②新規設置　　：支給戸別受信機×1を使用。  
受信状況の良いところに無指向性ダイポール型アンテナ及び同軸ケーブル新設。
- 2：大規模

清掃工場や、新築小学校など、大規模な施設で、アンテナ配線布設のための管路が用意されているもの  
①新規設置　　：支給戸別受信機×1を使用。  
施設側が用意したアンテナ設置スペース内で受信状況の良いところにダイポール型アンテナを設置。  
同軸ケーブルは長距離布設ゆえ、低損失型を使用し、施設側が用意した配線管路を使用しながら布設する。  
※図面1・図面2による
- 3：マンション

高層マンションなど、標準の範疇に収まらないもの  
①新規設置　　：支給戸別受信機×1を使用。  
受信状況の良いところに無指向性ダイポール型アンテナ及び低損失型同軸ケーブルを布設。高所作業車の手配を要する。
- 4：撤去

旧地域防災無線アンテナ撤去  
幕張本郷駅自由通路に設置された、アンテナ、配線、その他付属部材一式を撤去する。列車操業終了後の撤去のため、深夜作業。  
※図面3による
- 5：病院

新病院。アンテナ配線布設のための管路が用意されている。  
①新規設置　　：支給戸別受信機×1を使用。  
施設側が用意したアンテナ設置スペース内で受信状況の良いところにダイポール型アンテナを設置。  
同軸ケーブルは長距離布設ゆえ、低損失型を使用し、施設側が用意した配線管路を使用しながら布設する。  
※図面4による