

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路130号線外道路築造工事	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約5か月間	道路築造 路線延長 約670m	第2四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
変更後							第3四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	川戸町54号線外道路改良工事(中7－1)	中央区川戸町地内外	土木	約7か月間	擁壁工、側溝工、舗装工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第4四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	塩田町20号線道路改良工事(7－1)	中央区塩田町地内	土木	約5か月間	道路改良工 舗装工 排水工	第1四半期		街路建設課
変更後		塩田町20号線外道路改良工事(7－1)					第3四半期		街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(みつわ台7－1)	若葉区みつわ台3丁目外	土木	約6か月間	管更生工 約130m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(村田町6－2)	中央区村田町	土木	約5か月間	開削工 路線延長 L=約245m	第1四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(要7－1)	中央区要町	土木	約4か月間	開削工 路線延長 約30m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道直結式マンホールトイレ設置工事(6－2)	中央区花輪町外	土木	約5か月間	マンホールトイレ設置 3校	第1四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(都雨水7－1)	中央区都町2丁目地内外	土木	約8か月間	開削工 路線延長 約10m 推進工 路線延長 約140m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(黒砂雨水7－1)	稲毛区黒砂4丁目地内外	土木	約5か月間	開削工 路線延長 約30m	第1四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7－1)	若葉区千城台南2丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第2四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7－3)	若葉区千城台南3丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第2四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	昭和の森インフラ改修工事(R7-1)	緑区土気町22外	管	約5か月間	水道管工事一式	第1四半期		緑公園緑地事務所
変更後		発注取り止め							緑公園緑地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(美7－1)	美浜区ひび野1丁目地内外	舗装	約5か月間	安全施設等設置 一式	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(稲7－1)	稲毛区穴川3丁目地内外	舗装	約5か月間	バリアフリー整備 一式	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所 維持建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		花見川・稲毛土木事務所 維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(緑7-1)	緑区おゆみ野2丁目地内	舗装	約4か月間	点字ブロック敷設 L=300m	第1四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後		おゆみ野東南部4号線歩道改良工事(緑7-1)				点字ブロック敷設 L=80m	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	稲毛区役所外1駐車場舗装工事(7-1)	稲毛区穴川4丁目地内	舗装	約5か月間	舗装工 一式 視覚障害者修道用シート 一式	第2四半期		道路建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市桜木霊園外1園路舗装工事(7-1)	若葉区桜木1丁目地内	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第2四半期		道路建設課
変更後							第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	新港穴川線外1舗装改良工事(稲7-1)	稲毛区穴川3丁目地内外2	舗装	約6か月間	工事延長230m	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	中野・和泉地区流量調整槽整備工事	若葉区和泉町	機械器具	約7か月間	流量調整槽整備	第3四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	椿森緑地法面改修工事(R7-1)	中央区椿森6丁目地内	土木	約8か月間	地山補強工 一式	第2四半期		公園建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	蘇我町線外側溝改良工事(中7-1)	中央区蘇我3丁目地内外	土木	約6か月間	舗装工、側溝工	第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後					約6か月間	舗装工、側溝工	第4四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	中瀬幕張本郷線(幕張陸橋)擁壁補修工事(中7-1)	美浜区幕張西2丁目地内外	土木	約6か月間	擁壁補修工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		中瀬幕張本郷線(幕張陸橋)擁壁補修工事(美7-1)			約4か月間		第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)千葉大網線歩道段差解消工事(緑7-1)	緑区鎌取町地内	土木	約3か月間	段差解消 L=32m	第2四半期		緑土木事務所維持建 設課
変更後		(主)千葉大網線歩道改良工事(緑7-1)				段差解消 L=14m	第3四半期		緑土木事務所維持建 設課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止工事(大金沢町7-1)	緑区大金沢町地内	土木	約6か月間	崩壊防止工 施工延長約30m	第2四半期		総合治水課
変更後							第4四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(磯辺7-1)	美浜区磯辺外	土木	約7か月間	マンホール浮上対策工 約100箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後		下水道施設改良工事(磯辺7-1)			約5か月間		第3四半期		下水道整備課
変更後		下水道施設改良工事(磯辺7-2)			約5か月間		第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(殿台町7-1)	若葉区殿台町外	土木	約5か月間	開削工 路線延長 約130m	第2四半期		下水道整備課
変更後		下水道排水施設工事(村田7-1)	中央区村田町地内外				第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	人工蓋更新工事(中野7-1)	若葉区中野町	土木	約5か月間	人孔蓋更新工 27箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(菅田雨水7-1)	緑区菅田町2丁目地内外	土木	約6か月間	管推進工 路線延長 約310m	第2四半期		雨水対策課
変更後		下水道排水施設工事(菅田雨水7-2)	緑区菅田町2丁目地内外1			推進工 路線延長 約305m 人孔築造 N=3か所	第3四半期		雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	下水道排水施設工事(幸雨水7－1)	美浜区幸町2丁目地内	土木	約6か月間	開削工 路線延長 約40m 推進工 路線延長 約25m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	防球フェンス施設更新工事	市内一円	とび・土工・コンクリート	約4か月間	防球フェンスの更新 2箇所	第2四半期		中央・美浜公園緑地事務所、若葉公園緑地事務所
変更後						防球フェンスの更新 1箇所	第3四半期		中央・美浜公園緑地事務所
千葉市	制限付一般競争入札	安全施設等設置工事(中7－6)	中央区・美浜区管内	とび・土工・コンクリート	約5か月間	安全施設等設置 一式	第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		安全施設等設置工事(中7－3)					第3四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	大型案内標識更新工事(中7－2)	中央区・美浜区管内	とび・土工・コンクリート	約5か月間	大型案内標識更新 一式	第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	安全施設等設置工事(若7－2)	若葉区内	とび・土工・コンクリート	約4か月間	交通安全施設等設置 一式	第3四半期		若葉土木事務所維持建設課
変更後				塗装					若葉土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	(都)新田町村田町線外信号機移設工事(寒川7－1)	中央区寒川町1丁目地内	電気	約3か月間	信号機移設	第2四半期		寒川土地区画整理事務所
変更後		(都)寒川町線外交差点改良工事に伴う信号機移設工事(寒川7－1)	中央区寒川町1丁目地内外				第3四半期		寒川土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	千葉サイクル会館大規模改修電気設備工事	中央区松波1丁目1番10号	電気	約15か月間	大規模改修に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修空調設備工事	中央区松波1丁目1番10号	管	約15か月間	大規模改修に伴う空調設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修給排水設備工事	中央区松波1丁目1番10号	管	約15か月間	大規模改修に伴う給排水設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)新田町村田町線外道路築造外工事(寒川7－3)	中央区寒川町1丁目地内	舗装	約6か月間	舗装工、側溝工	第3四半期		寒川土地区画整理事務所
変更後		(都)寒川町線外交差点改良工事(寒川7－1)	中央区寒川町1丁目地内外	土木					寒川土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	貝塚町宮崎町線外舗装改良工事(中7－1)	中央区星久喜町地内外	舗装	約6か月間	舗装工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第4四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)千葉大網線外舗装改良工事(中7－1)	中央区仁戸名町地内外	舗装	約6か月間	舗装工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	磯辺茂呂町線外舗装改良工事(中7－1)	中央区赤井町地内外	舗装	約6か月間	舗装工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	大木戸町土気町線舗装改良工事(緑7-1)	緑区あすみが丘5丁目地内	舗装	約5か月間	舗装工 一式	第2四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		緑土木事務所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	更科地区舗装復旧工事	若葉区更科町外	舗装	約5か月間	舗装復旧工 約4,900m2	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	舗装復旧工事(富士見雨水6－1)	中央区富士見1丁目地内	舗装	約3か月間	舗装復旧 約100m2	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	さつきが丘3号線外2舗装改良工事(花7－1)	花見川区さつきが丘2丁目地内外2	舗装	約6か月間	工事延長490m	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		さつきが丘3号線外舗装改良工事(花7－1)	花見川区さつきが丘2丁目地内外		約4か月間		第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	昭和の森大型ローラー滑り台塗装改修工事	緑区土気町22外	塗装	約4か月間	塗装工一式	第2四半期		緑公園緑地事務所
変更後							第3四半期		緑公園緑地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(中7－5)	中央区・美浜区管内	塗装	約4か月間	区画線・防護柵他 一式	第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		安全施設等設置工事(中7－4)					第3四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(稲7－2)	稲毛区内一円	塗装	約4か月間	安全施設設置 一式	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後							第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修昇降機設備工事	中央区松波1丁目1番10号	機械器具	約15か月間	大規模改修に伴う昇降機設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	緑区-遊具交換工事	緑区一円	造園	約4か月間	遊戯施設整備工 一式	第2四半期		緑公園緑地事務所
変更後		発注取り止め							緑公園緑地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	四阿・パーゴラ施設更新工事	市内一円	造園	約4か月間	四阿・パーゴラの更新 2箇所	第3四半期		公園管理課
変更後		発注取り止め							公園管理課
千葉市	制限付一般 競争入札	幕張舟溜跡公園バリアフリー化改修工事	花見川区幕張町3丁目外	造園	約4か月間	幕張舟溜跡公園 バリアフリー化改修工事 一式	第2四半期		公園建設課
変更後		幕張舟溜跡公園園路等改修工事	花見川区幕張町3丁目地内			園路広場整備工 一式 外	第3四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(一)土気停車場千葉中線道路改良工事(緑7-1)	緑区下大和田町地内	土木	約5か月間	舗装工 一式 、擁壁工 一式	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後					約7か月間				緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)磯辺茂呂町線(園生町地区)道路下水切り回し工事(7-1)	稲毛区園生町地内	土木	約6か月間	舗装工 排水工 管渠工	第3四半期		街路建設課
変更後		発注取り止め							街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7-2)	若葉区千城台東3丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第2四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7-4)	若葉区千城台東4丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第2四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(緑7-4)	緑区内一円	とび・土工・コ ンクリート	約3か月間	道路付属施設工	第3四半期		緑土木事務所維持建 設課
変更後		発注取り止め							緑土木事務所維持建 設課
千葉市	制限付一般 競争入札	園生町111号線道路改良工事(7-1)	稲毛区園生町地内	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		街路建設課
変更後		発注取り止め							街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(中7-7)	中央区・美浜区管内	塗装	約4か月間	区画線 一式	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		安全施設等設置工事(中7-5)							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(緑7-3)	緑区内一円	塗装	約3か月間	区画線工	第3四半期		緑土木事務所維持建 設課
変更後		安全施設等設置工事(緑7-2)							緑土木事務所維持建 設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市稲毛いきいきプラザ空調設備改修電気設備工事	稲毛区稲毛東6丁目19番1号	電気	約8か月間	空調設備改修に伴う電気設備工事	第4四半期		建築設備課
変更後					約13か月間		第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市幕張コミュニティセンター空調改修電気設備工事	花見川区幕張町3丁目7730番地4	電気	約10か月間	空調設備改修に伴う電気設備工事	第4四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市幕張コミュニティセンター空調改修工事	花見川区幕張町3丁目7730番地4	管	約10か月間	老朽化した空調設備の改修工事	第4四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市新宿公民館空調設備改修工事	中央区新宿2丁目16番14号	管	約8か月間	老朽化した空調設備の改修工事	第4四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(菅田7-1)	緑区菅田町3丁目地内外	土木	約6か月間	管更生工 約200m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(高浜7-1)	美浜区高浜5地内外	土木	約6か月間	特殊人孔床板布設替 4箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	南花園7号線階段補修工事(花7-1)	花見川区南花園2丁目地内	塗装	約6か月	工事延長30m	第2四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第3四半期		花見川・稲毛土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	幕張駅第12自転車駐車場ラック整備工事(7-1)	花見川区幕張町4丁目地内	機械器具	約4か月間	自転車ロック式ラック設置工 一式	第2四半期		道路建設課
変更後							第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	昭和の森給水管改修工事(R7)	緑区土気町22	造園	約5か月間	昭和の森内の老朽化した給水管の改修を行う	第2四半期		緑公園緑地事務所
変更後				管			第3四半期		緑公園緑地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	おゆみ野南公園遊具交換工事	緑区おゆみ野南3丁目20	造園	約4か月間	おゆみ野南公園の老朽化した遊具の交換を行う	第2四半期		緑公園緑地事務所
変更後							第3四半期		緑公園緑地事務所

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	指名競争	南部浄化センター沈砂池設備改築工事(7-1)	中央区村田町893番地内	機械器具	約11か月	沈砂池設備、運転操作設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後							第3四半期		下水道施設建設課
追加	制限付一般競争入札	(都)塩田町菅田町線(塩田町地区)地盤改良工事(7-2)	中央区塩田町地内	土木	約4か月間	地盤改良工事 一式	第3四半期		街路建設課
追加	制限付一般競争入札	(都)菅田駅前線道路整備工事(7-1)	緑区菅田町3丁目地内	土木	約3か月間	舗装工 排水構造物工	第3四半期		街路建設課
追加	制限付一般競争入札	防草対策工事(稲7-1)	稲毛区作草部1丁目地内外	土木	約4か月間	防草コンクリート 一式	第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	防草対策工事(稲7-2)	稲毛区穴川3丁目地内外	土木	約4か月間	防草コンクリート 一式	第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	大椎町25号線排水施設新設工事(緑7-1)	緑区大木戸町地内	土木	約3か月間	排水施設工、舗装工	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	生実町318号線外側溝改良工事(中7-1)	中央区塩田町地内外	土木	約6か月間	排水工、舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	椿森24号線(椿森地区)電線共同溝整備工事(中7-1)	中央区椿森2丁目地内	土木	約5か月間	電線共同溝躯体工	第3四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	星久喜町64号線交差点改良工事に伴う信号機移設工事(7-1)	中央区星久喜町地内	土木	約3か月間	信号機移設工 一式	第4四半期		道路建設課
追加	制限付一般競争入札	下水道施設改良工事(園生7-2)	稲毛区園生町外	土木	約5か月間	管更生工	第3四半期		下水道整備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立さつきが丘中学校内外部改修工事(その2)	花見川区さつきが丘2丁目15番地	建築	約8か月間	内外部改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立小中台中学校校舎内外外部改修工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	建築	約8か月間	内外部改修	第4四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	弁天橋補修工事(7-1)	花見川区横戸町地内	とび土工・コンクリート	約4か月間	落雪防止対策工	第3四半期		土木保全課
追加	制限付一般競争入札	生実第3跨線橋補修工事(7-1)	中央区生実町地内	とび土工・コンクリート	約4か月間	伸縮装置取替工、橋面防水工、舗装工	第3四半期		土木保全課
追加	制限付一般競争入札	蘇我駅自由通路補修工事に伴う自転車駐車場電磁ロック式ラック設置工事(中7-1)	中央区今井1丁目地内	電気	約4か月間	自転車駐車場整備工	第3四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	防草対策工事(緑7-3)	緑区菅田町2丁目地内	舗装	約3か月間	防草コンクリート敷設、防草シート敷設	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	千葉大網線外1舗装道補修工事(緑7-1)	緑区あすみが丘5丁目外1	舗装	約3か月間	舗装工	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	磯辺茂呂町線舗装道補修工事(緑7-1)	緑区平山町地内	舗装	約3か月間	舗装工	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	宮の台跨線橋外1補修工事(7-1)	花見川区幕張町2丁目地内	舗装	約5か月間	舗装工、断面修復工、ひび割れ補修工	第3四半期		土木保全課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	制限付一般競争入札	弁天31号線舗装改良等工事(7-1)	中央区弁天2丁目地内	舗装	約3か月間	舗装改良工 L=200m	第3四半期		まちづくり課
追加	制限付一般競争入札	防草対策工事(中7-1)	中央区千葉寺町地内外	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	(主)千葉大網線(青葉町地区)舗装復旧工事(中7-1)	中央区青葉町地内外	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	松波新港線舗装改良工事(美7-1)	美浜区新港地内	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	松波新港線舗装改良工事(美7-2)	美浜区新港地内	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	松波新港線舗装改良工事(美7-3)	美浜区新港地内	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	蘇我駅自由通路補修工事に伴う自転車駐車場整備外工事(中7-1)	中央区今井1丁目地内外	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	宮崎45号線外舗装改良工事(中7-1)	中央区宮崎町地内外	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	椿森弥生町線外舗装改良工事(中7-1)	中央区椿森1丁目地内外	舗装	約4か月間	舗装工	第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。