

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	道路整備工事(椎名崎町8－1)	緑区椎名崎町地内	土木	約5か月間	排水工 1式	第1四半期		農政課
変更後							第2四半期		農政課
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路35号線外道路築造外工事(東幕張8－1)	花見川区幕張町4丁目地内外	土木	約6か月間	道路築造工 L=65m、下水道布設L=130m	第1四半期		東幕張土地区画整理 事務所
変更後		下水道排水施設工事(東幕張8－1)	花見川区幕張町6丁目地内外		約6か月間	道路築造工 L=65m、下水道布設L=150m	第2四半期		東幕張土地区画整理 事務所
		区画道路35号線外道路築造外工事(東幕張8－1)	花見川区幕張町6丁目地内外		約4か月間	道路築造工 L=21m、敷地造成工	第3四半期		東幕張土地区画整理 事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	蘇我町23号線外側溝舗装改良工事(中8－1)	中央区稲荷町2丁目地内外	土木	約6か月間	側溝工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線擁壁補修工事(中8－1)	中央区生実町地内外	土木	約8か月間	擁壁工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後					約6か月間		第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	椿森24号線(椿森地区)電線共同溝整備工事(中8－1)	中央区椿森2丁目地内外	土木	約7か月間	電線共同溝工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	長沼原町55号線道路改良工事(8－1)	稲毛区長沼原町地内	土木	約8か月間	側溝工 約230m 擁壁工 約60m	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(赤井町地区)道路新設工事(8－2)	中央区赤井町地内外	土木	約7か月間	ブロック積擁壁工 約300㎡	第1四半期		街路建設課
変更後						ブロック積擁壁工 一式	第2四半期		街路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)磯辺茂呂町線(園生町地区)街路築造工事(8－1)	稲毛区園生町地内	土木	約6か月間	舗装工 一式 排水工 一式	第1四半期		街路建設課
変更後		発注取り止め							街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)村田町線街路築造工事(8－1)	中央区村田町地内外	土木	約6か月間	舗装工 一式 排水工 一式	第1四半期		街路建設課
変更後						歩道舗装工 一式 排水工 一式	第2四半期		街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)誉田駅前線整備に伴う自転車駐車場整備工事(8－1)	緑区誉田町2丁目地内外	土木	約6か月間	自転車駐車設備 一式 舗装工 一式	第1四半期		街路建設課
変更後							第2四半期		街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	二級河川支川都川河道築造工事(8－1)	若葉区大宮町地内	土木	約8か月間	河道築造工 施工延長 約880m	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止工事(大蔵寺町8－1)	中央区大蔵寺町地内	土木	約6か月間	崩壊防止工 施工延長 約40m	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止工事(大金沢町8－1)	緑区大金沢町地内	土木	約6か月間	崩壊防止工 施工延長 約30m	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止施設改修工事(園生町8－1)	稲毛区園生町地内	土木	約6か月間	吹付工 約160㎡	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台8－1)	若葉区千城台南3丁目地内外	土木	約3か月間	浸透柵30個 浸透トレンチ90m	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(村田雨水8－1)	中央区村田町地内	土木	約12か月間	管布設工 φ1,650 約83m □1,400×1,400 約77m	第1四半期		雨水対策課
変更後					約8か月間	管布設工 □800×800 約10m □1,400×1,400 約175m	第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道直結式マンホールトイレ設置工事(7－2)	稲毛区穴川4丁目地内外	土木	約7か月間	マンホールトイレ設置 4校	第1四半期		下水道整備課
変更後					約5か月間		第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(平山8－1)	緑区平山町地内外	土木	約5か月間	開削工 路線延長 約150m	第1四半期		下水道整備課
変更後						開削工 路線延長 約125m	第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	中央浄化センター耐水化工事	美浜区新港69番地	土木	約7か月間	機械設備嵩上 外	第1四半期		下水道施設建設課
変更後				電気			第2四半期		下水道施設建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路132号線外道路築造工事(検見川稲毛8－1)	稲毛区稲毛町5丁目地内外1	土木	約6か月間	道路築造 路線延長 約190m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約200m 造成 約15,000㎡	第1四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
変更後		発注取り止め							検見川稲毛土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(真砂8－3)	美浜区真砂4丁目地内外	土木	約8か月間	管更生工 約1,400m	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修工事	中央区松波1丁目1番10号	建築	約15か月間	SRC造 地上6階 地下1階 延べ面積 約5,100㎡ 大規模改修工事	第1四半期		住宅整備課
変更後							第2四半期		住宅整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーン新築工事(その2)	若葉区源町280番地	建築	約13か月間	RC造 平屋建 延床面積 約430㎡ 新築	第1四半期		営繕課
変更後		千葉市動物公園湿原ゾーンハシビロコウ舎外1舎新築 工事				RC造 平屋建 延床面積 約240㎡ 新築	第3四半期		営繕課
		千葉市動物公園湿原ゾーンカピバラ舎外1舎新築工事				RC造 平屋建 延床面積 約180㎡ 新築	第3四半期		営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(中8-2)	中央区・美浜区管内	とび・土工・コ ンクリート	約4か月間	安全施設工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		安全施設等設置工事(美8-1)					第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(中8-3)	中央区・美浜区管内	とび・土工・コ ンクリート	約4か月間	安全施設工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(高田IC)安全施設設置工事(8-1)	緑区高田町地内	とび・土工・コ ンクリート	約6か月間	安全施設設置 一式	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	準用河川生実川浚渫工事(8-1)	中央区生実町地内	とび・土工・コ ンクリート	約6か月間	浚渫工 施工延長約220m	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修電気設備工事	中央区松波1丁目1番10号	電気	約15か月間	大規模改修に伴う電気設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	(仮称)親水広場整備トイレ新築電気設備工事	緑区辺田町地内	電気	約7か月間	トイレ新築に伴う電気設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市動物公園受水槽改修電気設備工事	若葉区源町280番地	電気	約6か月間	受水槽改修工事に伴う電気設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市立千葉高等学校空調設備改修電気設備工事(その2)	稲毛区小仲台9丁目46番1号	電気	約10か月間	空調設備改修に伴う電気設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	(仮称)千葉市千城台公民館・若葉図書館複合施設新築電気設備工事	若葉区千城台南1丁目19番1号	電気	約20か月間	千葉市千城台公民館・若葉図書館複合施設(仮称)新築に伴う電気設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	道路照明灯更新工事(中8－1)	中央区管内	電気	約5か月間	道路照明灯工	第1四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		道路照明灯更新工事(美8－1)追加	中央区・美浜区管内				第2四半期		
千葉市	制限付一般競争入札	道路照明灯更新工事(美8－1)	美浜区管内	電気	約5か月間	道路照明灯工	第1四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	道路照明灯更新工事(中8－2)	中央区蘇我町4丁目地内	電気	約6か月間	道路照明灯工	第1四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		道路照明灯新設工事(中8－1)追加	中央区蘇我町4丁目地内外						

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(高田IC)照明灯設置工事(8－1)	緑区高田町地内	電気	約6か月間	照明灯設置 2箇所	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)港町寒川町線信号機移設工事(寒川8－1)	中央区寒川町1丁目地内	電気	約3か月間	信号機移設 6基	第1四半期		寒川土地区画整理事務所
変更後							第2四半期		寒川土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修空調設備工事	中央区松波1丁目1番10号	管	約15か月間	大規模改修に伴う空調設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修給排水設備工事	中央区松波1丁目1番10号	管	約15か月間	大規模改修に伴う給排水設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立千葉高等学校空調房設備改修工事(その2)	稲毛区小仲台9丁目46番1号	管	約10か月間	老朽化した空調設備の改修工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園給排水本管再整備工事(R8－1)	若葉区源町280番地	管	約8か月間	給水管 布設替え L=約490m 排水管 管更生 L=約265m	第1四半期		動物公園
変更後				土木	約7か月間	給水管 布設替え L=約200m 排水管 布設替え L=約270m 管更生 L=約130m	第2四半期		動物公園
千葉市	制限付一般 競争入札	蘇我町線外舗装改良工事(中8－1)	中央区蘇我3丁目地内外	舗装	約6か月間	舗装工	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後							第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉港5号線外歩道改良工事(中8－1)	中央区新田町地内	舗装	約5か月間	舗装工	第1四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		浜野駅東口線歩道改良工事(中8－1)追加	中央区新田町外地内				第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	浜野駅東口線歩道改良工事(中8－1)	中央区浜野町地内	舗装	約5か月間	舗装工	第1四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	南花園1号線舗装改良工事(花8－1)	花見川区南花園2丁目地内	舗装	約6か月間	工事延長 約150m	第1四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後							第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	辺田町59号線舗装新設工事	緑区辺田町地内	舗装	約5か月間	舗装工 一式 排水工 一式	第1四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	(主)千葉大綱線舗装改良工事	緑区大木戸町地内	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第1四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後		(主)千葉大綱線外舗装改良工事	緑区大木戸町地内外		約4か月間	舗装工 一式 排水工 一式	第2四半期		緑土木事務所維持建設課
		辺田町59号線舗装新設工事追加							
千葉市	制限付一般競争入札	おゆみ野東南部2号線舗装改良工事	緑区おゆみ野中央1丁目地内外	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第1四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後							第2四半期		緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	浜野町大金沢町線舗装改良工事	緑区おゆみ野9丁目地内	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第1四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後							第2四半期		緑土木事務所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立稲毛国際中等教育学校グラウンド改修工事(8－1)	美浜区高浜3丁目地内	舗装	約10か月間	グラウンド面積 A＝26, 500㎡	第1四半期		道路建設課
変更後							第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立緑が丘中学校グラウンド改修工事(8－1)	花見川区横橋町地内	舗装	約10か月間	グラウンド面積 A＝13, 657㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立養護学校駐車場整備工事(8－1)	若葉区大宮町地内	舗装	約7か月間	駐車場面積 A＝1, 730㎡	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	二級河川坂月川堤防舗装工事(8－1)	若葉区加曽利町地内	舗装	約3か月間	舗装工 施工延長約600m	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	フクダ電子アリーナ外部改修工事(その2)	中央区川崎町1番20	防水	約7か月間	RC造・SRC造・S造 4階建 約34, 889㎡ 改修	第1四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	新町14号線舗装改良工事(中8－1)	中央区新田町地内	土木	約5か月間	側溝工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(赤井町地区)道路新設工事(8－3)	中央区赤井町地内外	土木	約6か月間	排水施設工事 約500m 舗装工 約2, 000㎡	第2四半期		街路建設課
変更後						排水施設工事 一式 舗装工 一式			街路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(赤井町地区)道路新設工事(8－4)	中央区赤井町地内外	土木	約6か月間	交差点改良工 N＝2箇所	第2四半期		街路建設課
変更後						交差点改良工			街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止工事(園生町8－1)	稲毛区園生町地内	土木	約6か月間	崩壊防止工 施工延長 約35m	第2四半期		総合治水課
変更後							第3四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止工事(天台8－1)	稲毛区天台3丁目地内	土木	約6か月間	崩壊防止工 施工延長 約30m	第2四半期		総合治水課
変更後							第3四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路11号線外下水道排水施設外工事(検見川稲毛8－1)	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約6か月間	道路築造 路線延長 約20m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約20m	第2四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
変更後		区画道路134号線外下水道排水施設工事(検見川稲毛8－1)	稲毛区稲毛町5丁目地内外			道路築造 路線延長 約120m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約120m			検見川稲毛土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路108号線外道路築造外工事(検見川稲毛8－1)	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約6か月間	道路築造 路線延長 約300m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約290m	第2四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
変更後		66街区外擁壁築造工事(検見川稲毛8－1)				道路築造 路線延長 約300m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約290m 擁壁築造 約190m			検見川稲毛土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	道路照明灯新設工事(中8－1)	中央区管内	電気	約4か月間	道路照明灯工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め						※他工事と 合併	中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	南部浄化センター汚水ポンプ外電気設備改築工事	中央区村田町893番地内	電気	約17か月間	負荷設備、計装設備、監視制御設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		南部浄化センター沈砂池汚水ポンプ外電気設備改築工事				運転操作設備、監視制御設備			下水道施設建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	泉自然公園給水施設外改修工事(R8)	若葉区野呂町地内	管	約5か月間	泉自然公園内の老朽化が著しい給水施設と園路の改修を行う	第2四半期		若葉公園緑地事務所
変更後		泉自然公園園路広場外改修工事(R8)		造園					若葉公園緑地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	西千葉駅稲荷町線外舗装改良工事(稲8－1)	稲毛区轟町4丁目地内外	舗装	約4か月間	工事延長 約450m	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		(一)稲毛停車場穴川線外舗装改良工事	稲毛区小仲台5丁目地内外	舗装					花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	おゆみ野東南部6号線舗装改良工事	緑区おゆみ野中央8丁目地内	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第2四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後							第3四半期		緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)千葉茂原線舗装改良工事	緑区中西町地内	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第2四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後							第3四半期		緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	おゆみ野東南部4号線歩道改良工事	緑区おゆみ野2丁目地内	舗装	約4か月間	誘導ブロック敷設 約500m	第2四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後						誘導ブロック敷設 約400m 舗装工 一式			緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	おゆみ野109号線歩道改良工事	緑区おゆみ野5丁目地内	舗装	約3か月間	舗装工 約150㎡	第2四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(中8－4)	中央区・美浜区管内	塗装	約4か月間	区画線工	第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後		安全施設等設置工事(中8－2)							中央・美浜土木事務所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	南部浄化センター汚水ポンプ機械設備改築工事	中央区村田町893番地内	機械器具	約17か月間	ポンプ設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							下水道施設建設課
千葉市	制限付一般競争入札	南部浄化センター沈砂池機械設備改築工事	中央区村田町893番地内	機械器具	約17か月間	沈砂池設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		南部浄化センター沈砂池外機械設備改築工事				沈砂池設備、汚泥濃縮設備			下水道施設建設課
千葉市	制限付一般競争入札	村田雨水ポンプ場主ポンプ機械設備工事	中央区浜野町1025番地内	機械器具	約29か月間	ポンプ設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		村田雨水ポンプ場雨水主ポンプ機械設備工事			約25か月間				下水道施設建設課
千葉市	制限付一般競争入札	桜木南公園遊具交換工事	若葉区桜木5丁目445－16外	造園	約5か月間	公園施設の改修	第2四半期		若葉公園緑地事務所
変更後		桜木南公園外遊具交換工事	若葉区桜木5丁目地内外						若葉公園緑地事務所
千葉市	制限付一般競争入札	御成台公園園路等改修工事	若葉区御成台3丁目地内	造園	約6か月間	園路改修	第2四半期		公園建設課
変更後							第4四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市立小中台南小学校屋内運動場屋根改修工事	稲毛区小仲台8丁目15番1号	屋根	約5か月間	屋内運動場屋根改修	第2四半期		営繕課
変更後		千葉市立高浜海浜小学校屋内運動場屋根改修工事	美浜区高浜4丁目8番2号	建築					営繕課
千葉市	指名競争	中央浄化センター汚泥輸送電気設備改築工事	美浜区新港69番地	電気	約17か月間	負荷設備、計装設備、監視制御設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							下水道施設建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	指名競争	幸ポンプ場受変電設備改築工事	美浜区幸町2丁目4番地1	電気	約17か月間	受変電設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後	制限付一般競争入札								下水道施設建設課
千葉市	指名競争	黒砂ポンプ場受変電設備改築工事	美浜区幸町2丁目20番地20	電気	約17か月間	受変電設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							下水道施設建設課
千葉市	指名競争	南部浄化センター重力濃縮機械設備改築工事	中央区村田町893番地内	機械器具	約17か月間	汚泥濃縮設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							下水道施設建設課
千葉市	指名競争	中央浄化センター汚泥輸送機械設備改築工事	美浜区新港69番地	機械器具	約17か月間	汚泥輸送設備	第2四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							下水道施設建設課
千葉市	随意契約	幕張新都心共同溝附帯設備更新工事(中8－2)	美浜区打瀬1丁目地内外	機械器具	約5か月間	共同溝附帯設備工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	区画道路17号線外道路築造外工事(東幕張8－1)	花見川区幕張町6丁目地内外	土木	約4か月間	道路築造工 L＝126m、下水道布設 L＝140m	第3四半期		東幕張土地区画整理事務所
変更後		発注取り止め							東幕張土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	下水道排水施設工事(千城台東雨水8－1)	若葉区千城台東4丁目地内外	土木	約6か月間	管推進工 φ1,200 約80m	第3四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(みつわ台雨水8－1)	若葉区みつわ台4丁目地内	土木	約6か月間	人孔改修 N＝4箇所	第3四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(弁天雨水8－1)	中央区弁天1丁目地内	土木	約7か月間	管推進工 φ900 約133m 管布設工 φ900 約158m	第3四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	花見川区役所・保健福祉センター敷地内改修工事(8－1)	花見川区瑞穂1丁目地内	とび・土工・コ ンクリート	約4か月間	視覚障害者用誘導ブロック張替え L＝約85m	第3四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーン整備電気設備工事(その2)	若葉区源町280番地	電気	約12か月間	湿原ゾーン整備に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市白井公民館・若葉図書館分館空調設備改修電気 設備工事	若葉区野呂町622番地10	電気	約12か月間	空調設備改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
変更後							第4四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーン整備機械設備工事(その2)	若葉区源町280番地	管	約12か月間	湿原ゾーン整備に伴う機械設備工事	第3四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	天戸町横戸町線外舗装改良工事(花8－1)	花見川区作新台8丁目地内外	舗装	約6か月間	工事延長 約300m	第3四半期		花見川・稲毛土木事務 所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事務 所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	(主)生実本納線舗装改良工事	緑区辺田町地内	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第3四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							緑土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	下水道施設改良工事(幸7-2)	美浜区幸町2丁目地内	土木	約6か月間	管更生工 約600m	第2四半期		下水道整備課
追加	制限付一般競争入札	下水道施設改良工事(おゆみ野7-1)	緑区おゆみ野町3丁目地内外	土木	約6か月間	管更生工 約800m	第2四半期		下水道整備課
追加	制限付一般競争入札	都市下水路改修工事(浜田川外8-1)	花見川区幕張町1丁目地内外	土木	約6か月間	防護柵設置工 L=100m	第2四半期		下水道維持課
追加	制限付一般競争入札	排水施設改修工事(草野雨水2号幹線外8-1)	稲毛区園生町外	土木	約6か月間	ベンチ設置工 N=3基	第2四半期		下水道維持課
追加	制限付一般競争入札	高田排水路本線調整池浚渫工事(8-1)	緑区高田町地内外	土木	約4か月間	浚渫 V=500㎡	第2四半期		下水道維持課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立新宿小学校体育館冷暖房電気設備工事	中央区新宿2丁目15番1号	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立検見川小学校外2校体育館冷暖房電気設備工事	花見川区検見川町3丁目322番地23外2か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立園生小学校外2校体育館冷暖房電気設備工事	稲毛区小仲台9丁目30番1号外2か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立若松小学校外2校体育館冷暖房電気設備工事	若葉区若松町360番地の1外2か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立誉田小学校外校体育館冷暖房電気設備工事	緑区誉田町1丁目27番地外1か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立幕張西小学校外1校体育館冷暖房電気設備工事	美浜区幕張西2丁目8番1号外1か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立都小学校外2校体育館冷暖房電気設備工事	中央区都町4丁目2番1号外2か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立作新小学校体育館冷暖房電気設備工事	花見川区作新台7丁目2番1号	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立緑町小学校体育館冷暖房電気設備工事	稲毛区緑町2丁目13番1号	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立桜木小学校体育館冷暖房電気設備工事	若葉区桜木3丁目26番1号	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立土気南小学校外1校体育館冷暖房電気設備工事	緑区あすみが丘4丁目16番地外1か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立磯辺小学校外1校体育館冷暖房電気設備工事	美浜区磯辺4丁目16番1号外1か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立新宿小学校外3校体育館冷暖房設備工事	中央区新宿2丁目15番1号外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立検見川小学校外3校体育館冷暖房設備工事	花見川区検見川町3丁目322番地23外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立園生小学校外3校体育館冷暖房設備工事	稲毛区小仲台9丁目30番1号外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立若松小学校外3校体育館冷暖房設備工事	若葉区若松町360番地の1外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立誉田小学校外3校体育館冷暖房設備工事	緑区誉田町1丁目27番地外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立幕張西小学校外3校体育館冷暖房設備工事	美浜区幕張西2丁目8番1号外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	区画線設置工事(花8－1)	花見川区一円・稲毛区内一円	塗装	約4か月間	区画線工 一式	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
追加	指名競争	南部浄化センター外4耐震補強工事	村田町893番地内外	土木	約7か月間	土木・建築構造物耐震補強 一式	第2四半期		下水道施設建設課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立小中台中学校内部改修工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	建築	約13か月間	内部改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立小中台中学校内部改修電気設備工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	電気	約13か月間	内部改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立西の谷小学校校舎内部改修電気設備工事	花見川区幕張本郷3丁目22－1、－2、－3	電気	約13か月間	内部改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立貝塚中学校校舎内外部改修電気設備工事	若葉区貝塚1丁目7番1号	電気	約13か月間	内外部改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立小中台中学校内部改修給排水設備工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	管	約13か月間	内部改修に伴う給排水設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立西の谷小学校校舎内部改修給排水設備工事	花見川区幕張本郷3丁目22－1、－2、－3	管	約13か月間	内部改修に伴う給排水設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立貝塚中学校校舎内外部改修給排水設備工事	若葉区貝塚1丁目7番1号	管	約13か月間	内外部改修に伴う給排水設備工事	第3四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。