
 

 

別紙１ 収集運搬スケジュール等 

 

収集運搬業務に関する主なスケジュールは次のとおりとし、事前の協議により決定する。  

ただし、移転先の工事の進捗状況や移転スケジュールを精査した結果、変更となる場合がある。

変更が生じた場合においても適切に対応すること。 

 

（１） 総合保健医療センター２階 

収集日程：１２月１日（火）～１２月２８日（月）までの複数日。 

廃棄物品：別紙３―１のとおりとする。 

 

（２） 総合保健医療センター５階  

収集日程：１２月２２日（火）～１２月２８日（月）までの複数日。 

廃棄物品：別紙３―２のとおりとする。 

 

※ 作業可能日は、木曜と日曜及び祝日を除いた平日及び土曜とする。 

※ 対象範囲の養生は、移転業者が設置することとし、廃棄物搬出時には本受託者が撤去を行うこ

とを想定している。 


