
令和８年８月２０日

工事名

通しNo. 質　　問　　事　　項 回　　　　　　　　答

1 単―３号「換気設備工」の日数をご教示ください。 換気設備工は59日を見込んでおります。

下水道施設改良工事（真砂７－１）

現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書
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