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政府調達協定

一般競争

（建築）

(仮称）千葉公園体育館整備工事1

制限付

一般競争

（土木）

下水道排水施設工事（都第1雨水2－1）2

制限付

一般競争

（電気）

(仮称）千葉公園体育館整備電気設備工事3

指名競争

（土木 ）
災害関連地域防災がけ崩れ対策工事（越智町外1）4

指名競争

（機械器具設置）
南部浄化センター送風機機械設備改築工事5

隔瀞) ‘ (主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工附帯工事（2－1）



様式第3号－1

1(2)
抽出工事説明書

政府調達協定一般入札方式 垂
班 争入札

工事名 (仮称）千葉公園体育館整備工事

新築工事

構造・規模

延床面積

工事概要 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上3階地下1階建

8， 195㎡

共同企業体に関する事項

1 共同企業体の構成員数は2者とする。

2現場代理人は本工事に常駐とする。

3構成員の出資比率のうち、最小の出資比率は、 30パーセント以上とする。

共同企業体のすべての構成員に関する事項

1 別紙共通要件に該当する者

2令和2． 3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、建築一式工事

の等級Aに格付されている者

3 主任技術者（国家資格を有する者に限る）又は監理技術者を本工事に専任で

配置できる者

共同企業体の代表構成員に関する事項

1 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査において有効期限内で

最新の総合評定値(P)が、建築一式1 , 200点以上の者

2 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、鉄筋コンクリート造又は鉄骨

鉄筋コンクリート造の延床面積4， 000㎡以上の建築物の新築又は増築工事

を元請けとして施工した実績を有する者（建設共同企業体の施工実績について

は、出資比率により按分したものとする。 ）

共同企業体の構成員に関する事項

1 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査において有効期限内で

最新の総合評定値(P)が、建築一式850点以上の者

2 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、鉄筋コンクリート造又は鉄骨

鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事を元請けとして施工した実績

を有する者

入札参加資格

本工事は、 「千葉公園体育館」 、 「千葉市武道館」及び「千葉市中央コミュニテ

ィセンター体育施設」の経年による施設の老朽化及び耐震性能の不足から、千葉競

輪場敷地の一部にこれらを集約した施設を整備する工事である。

設計金額が5億円を超える大規模な工事であるため、建築一式Aランク業者2者

の特定建設工事共同企業体による共同施工方式とした。

また同種工事の元請実績を設定した。

入札参加資格

設定の理由

入札参加
申請者数

4JV

無資格者数入札参加者数 4JV

入札参加無資格理由

入札経過
及び結果

別紙入札調書のとおり

落札決定日 ：令和2年10月1日

工期：令和2年1 2月16日から令和4年1 1月5日まで

総合評価落札方式（簡易型）

考

|鯨少数崎
備

JV



様式第1号の3

千葉市総合評価落札方式実施要領書(簡易型

1工事拶震

（1） 工事名 (IMD千葉公園体育館整備工事

(2） 工事箇所 千葉市中央区弁天4丁目463-1の一部外

（3） 工事内容 （仮諭千葉公園体育館の整備を行う

新築工事

規模構造鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下1階地上3階建

2総合評価落札方式簡易型によることの適否

本工事については､技術的な工夫の余地が小さく、入ﾎ惨力晴が提示する施工計画と当該入

札参力暗の入ﾎL価格を一体として評価することが妥当と認められる工事に該当しますので､総

合評価落札方式（簡易型）を適用し落ﾎ堵を決定しますも

3落札者決定基準

（1） 本工事は、施工方法や品質管理について標準的な施工技術の範囲で対応可能であります

が、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行なう能力が必要となりますb

求める施工計画としては、工事対象が立体的曲面形状を有する大空間を含み屋根架構に

関する施工難易度が高いと考えられるため、当該屋根架構について「施工上の課題に係

る技術的所見」を求めますbまた、敷地が住宅地に近接していることから現場周辺への

環境酉濾・安全対策を、更には多数の作業員が従事することが予想されることから作業

員の労務環境を、それぞれ「施工上酉礪すべき事項」 として求めます6

評価項目
駕蕊溺鶴蕊参羅蕊

詔面する
項目数

瀞

評価項目詳細 具体的な提案内容 詳細項目
蕊 罐､

屋根架構における現場施工に

ついて

く品質管理＞

1項目

立体的曲面形状を有する大空間

(アリーナ）における屋根架構の

施工ついて ．

屋根架構における現場施工に

ついて

く安全管理＞

施:I上の課題に係

る技術的所見
1項目

屋根架構における鉄骨部材製

作について

く品質管理＞

1項目

近隣住民への環境閻蠣事項に

ついて
1項目

施工現場周辺への環境配慮･安全対

策について施]ユニ配慮すべき

事項

周辺交通への安全対策事項に

ついて
1項目

作業員に対する安全管理･衛生

管理について
作業員の労務環境について 1項目

I

2項目(最大）その他

合計8項目(最大）



（2）落札者決定基準に係る評価項目、評価項目言薪田及〔酒己点は、次のとおりとします6

4加算点の満点 20点

5技術提案等に関する資料

※1技術提案等資料の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して作成してください。

』

ノ

』

1

評価項目 評価項目言瀞田 配点

施工計画

施工上の課題に係る技細堀了見 一

施工上配慮すべき事項

その他

24

各諏面項目の配点の合計 24
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技術提案等提出書 6 様式第2号の2
■

共同企業体が1●枚

施工計画 様式第3号 共同企業体が4枚以内



現況写真

((仮称）千葉公園体育館整備工事）
許

齢

蕊

写真①建設予定地（既存建物東面）

写真②建設予定地（既存建物北面）
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写真③建設予定地（既存建物西面）

烏観図建設予定地
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落札率9424％｛
L

入札調耆
(公表用）502-000562

(仮称）千葉公園体育館整備工事工 事 名

千葉市中央区弁天4丁目463－1の－部外工事場所

開札日時 令和2年9月29日午前9時20分 契約課工事入札室入札及び開札場所

予定価格

(消費税を除く）

入 札

執 行 者
契約課長 2,958,556,000円

調査基準価格

(消費税を除く）

入札執行
補 助 者

2,721,872,000円

新日本・ 日幸建設共同企業体 契約金額落 札 人 3,066,800,000円

入 札（円） 再度1回（円）業 者 名 備 考

新日本・ 日幸建設共同企業体 落札2,788,000,000

大林・杉田建設共同企業体 2,899,000,000

フジタ・山田建設共同企業体 2,940,000,000

清水・旭建設共同企業体 予定価格超過3,330,000,000

総合評価落札方式（簡易型）により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。
備 考



様式第8恩

総合評価落札方式結果調書（簡易型）

(澗蠅を験<） ｜織溌職
7.定価補点

点
瀞
潤
加
の

工蛎内容ﾍｲ．L方式人lい 1時

帝f112年9月29{I

9時1h分

工聯簡所一

［恥＄

（仮称）千葉公師体育鯨陸傭
概造・規欄鉄筋罰ンクリート造一部歎骨造

地下l蹄地上3階澱

政府鯛運脇道
-．竺般蝿･や入札

21721,972,000円20点 ’ 2.958.55b?000円千葉市中央風弁天4丁一風463-1の…･郎外(仮称）千策公l噺I体育館鞭側1,期

I

総合評価結果
落札者決定基準及び技術評価結果

;WlII1In目

施工計鋤

上

題騰工上

る配髄十べ
的 き事項
&

騰工上

配鯨十べ
き事項

施工_こ
い凌題

+こ係る
技術的
所見

蒋価点
合計 入ｵ1-鱒詑較金額（消狩税を

除く）
（C）

評価航
（E÷C×

1 , ｲ)I)､‘000）

技術評儲点
（B＝100
十A｝

契約金額
（･干円）

加騨点
（A）

落札調
ヘオ1.謝莫宥播号

仔評唖墹F1の配点（上限）

24
24
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※欠絡嬰件等に鍛当し欠格とされた蝿合は、技術評価点腰+こ『欠格」 と表記されます。また、辞退された場合は、落札者｡､欄'二 「辞過j と没記されます。
※鮮価髄は'1,敬点幕7以~ドを切り捨ててありま寺。
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様式第3号－2

’抽出工事説明
聿
昌

入札方式 競 争入札制限付一般

工事名 下水道排水施設工事（都第1雨水2-1)

雨水貯留施設［プレキャスト式貯留槽］

(46. 5m×21 . 0m×2. 8m)

点検用人孔N=3箇所

工事概要 V=2602m3

共同企業体に関する事項

1 共同企業体の構成員数は2者とする。

2現場代理人は本工事に常駐とする。

3構成員の出資比率のうち、最小の出資比率は、 30パーセント以上とする。

共同企業体のすべての構成員に関する事項

1 別紙共通要件に該当する者

2千葉市内に本店を有する者

3令和2 ． 3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事

の等級Aに格付されている者

4主任技術者（国家資格を有する者に限る）又は監理技術者を本工事に専任で

配置できる者

共同企業体の代表構成員に関する事項

1 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、下水道施設の貯留槽工事又は

コンクリート構造の下水処理施設、浄水施設若しくはポンプ場施設を築造する

土木工事を元請けとして施工した実績を有する者

共同企業体の構成員に関する事項

1 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、河川、水路又は下水道におけ

るボックスカルバートによる土木工事を元請けとして施工した実績を有する者

１
ｈ
Ｊ1

入札参加資格

本工事は､市街地内にある大田切公園の地下に雨水貯留施設を設置するための

基礎工、躯体工等を実施する工事である。

設計金額が2億円を超える大規模な工事であるため、土木一式Aランク業者2者

の特定建設工事共同企業体による共同施工方式とした。

また同種工事の元請実績を設定した。

入札参加資格

設定の理由

入札参加
申請者数

2JV

入札参加者数 無資格者数2JV

入札参加無資格理由

入札経過
及び結果

別紙入札調書のとおり

落札決定日 ：令和2年10月1日

工期：令和2年10月6日から令和3年3月1 1日まで

総合評価落札方式（簡易型）

申請者少数2者

JV

考備



様式第1号の3

千葉市総合評価落札方式実施要領書(簡易型）

工事概要

（1） 工事名 下水道排水施設工事（都第1雨水2－1）

（2） 工事箇所千葉市中央区都町3丁目地内

（3） 工事内容雨水貯留施設築造工

1

総合評価落札方式(簡易型)によることの適否2

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者が提示する施工計画、施工能力及び

社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事に

該当しますので、総合評価落札方式(簡易型)を適用し落札者を決定します。

1／5
b



3 落札者決定基準

本工事は、中央区都町3丁目地内における浸水被害の軽減を目的に、雨水貯留槽の新設

を行うものです。

雨水貯留槽の端壁および底版の一部が現場打ちとなることから水密性の確保やプレキャ

スト製品との接合部における止水対策が必要となるため、コンクリートの品質管理に

対して「材料の品質管理に係る技術的所見」を求めます。

．また、地下水位の高い現場での掘削作業にあたり、山留が必要となることから、山留

方法に対して「施工上配盧すべき事項」を求めます。さらに、施工箇所が大田切公園内で

あることから公園内での作業について「安全管理に留意すべき事項」を求めます。

(1）

（2）評価項目

合計 7項目

卜

2／5

評価項目詳細 具体的な提案内容 詳細項目
評価する
項目数

材料の品質管
理に係る技術
的所見

コンクリートの品質管理について
温度応力または乾燥収縮によるひび割れ
対策

現場打ちコンクリートープレキャスト製
品の接合部における止水対策

1

1

施工上の課題
に係る技術的
所見

山留方法について ． 作業帯への漏水対策 1

安全管理に留
意すべき事項

公園内での作業について 作業ヤード周辺の安全対策 1

、

その他 3項目



（3） 落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目 評価項目詳細 配点

施工計画 材料の品質管理に係る技術的所見

施工上の課題に係る技術的所見 24

安全管理に留意すべき事項

その他

同種工事の施工実績 過去15年間の同種工事の施工実績 3

工事成績評定点の実績 過去4カ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点

過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×－1）

8

事故及び不誠実な行為 0

過去5年間の指名停止措置の有無(贈賄等を理由として措置を受け
た場合） （指名停止月数×－1）

主任(監理)技術者又は現場代理人としての過去15年間における同
種工事の施工経験

0

配置予定技術者の施工経験 3

配置予定技術者の資格等 配置予定技術者の所持資格 I

過去1カ年度間のCDP(S)制度の取得実績 1

過去5年間における安全に関する講習の受講実績又は建設業労働
安全衛生マネジメントシステムの取組実績

安全活動への取組状況 1

過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×－5 －10
まで）

低価格入札状況 0

契約後VE方式の実績 5

一次下請の市内業者活用状況 1

品質確保への取組状況 2

労働災害防止への取組状況 1

各評価項目の配点の合計 50

3／5



容量500m3以上のプレキヤスト製貯留施設築造工事同種工事の定義

1級土木施工管理技士配置予定技術者として
評価する所持資格

加算点の満点 20点

技術提案等の提出書類内訳は次のとおりと)します。
４
５

’
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技術提案提出方法 （ 1 ／ 1 ）

システム提出方法’評価項目 備考

様式第3号をアップ
ロード。代表構成員が
提出（共同企業体とし
て評価）

技術提案書(施工
計画等）

施工計画(簡易型）

代表構成員が提出(代表
構成員の実績・経験を
共同企業体として評価）

技術提案書（施工
実績）

同種工事の施工実績

[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分

工事成績評定点の実績

構成員の1社でも該当
する場合、按分せず減
点。技術提案書（その
他）に自己採点入力可

事故及び不誠実な行為 記入の必要なし

代表構成員が提出(代表
構成員の技術者の実
績・経験を共同企業体
として評価）

技術提案書(施工
経験）

配置予定技術者の施工経験

構成員ごとに提出。評
価し、出資比率で按分
※配置予定技術者すべ
ての基礎点申請必須

「技術者」基礎点
申請書

配置予定技術者の資格等

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分
※配置予定技術者すべ
ての基礎点申請必須

「技術者」基礎点
申請害

安全活動への取組状況

構成員の1社でも該当
する場合、按分せず減
点。技術提案書（その
他）に自己採点入力可

低価格入札状況 記入の必要なし

[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出。評
価し、出資比率で按分

契約後VE方式の実績

代表構成員が提出(代表
構成員の実績・経験を
共同企業体として評価）

技術提案書(その
他）

一次下請の市内業者活用状況

[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分

品質確保への取組状況

[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分

労働災害防止への取組状況

施工計画（簡易型）の様式第3号の提出上限枚数は3枚とします。

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して

千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

＆

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。
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落札率91.72％
入札調書

502-000610 (公表用）

下水道排水施設工事（都第1雨水2－1）工 事 名

工事場所 千葉市中央区都町3丁目地内

令和2年9月29日午前9時25分開札日時 入札及び開札場所 契約課工事入札室

予定価格

(消費税を除く）

入 札

執 行 者
契約課長 546,240,000円

’
調査基準価格

(消費税を除く）

入札執行
補 助 者

494,026,000円

市原・森川建設共同企業体落 札 人 契約金額 551, 100,000円

入 札(円）業 者 名 再度1回（円） 備 考

市原・森川建設共同企業体 落札501,000,000

、

丸善・泰明建設共同企業体 510,000,000

総合評価落札方式（簡易型）により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。
備 考



様式第8号

総合評価落札方式結果調書(簡易型）

予定価格

(消賓税を除く）

点
点
算
溝
加
の

加査基単価格

(消登税を除く）
工事名 工事箇所 開札日 入札方式 工事内容

雨水貯宙飾罷塞遭工

制限付一般
競争入札

下水道排水施股工事（都第1雨水2－1 ） 千葉市中央区都町3丁目地内 令和02年09月29日 20 546.240.噸 494.026.叩0

落札者決定基準
緋合酔価結果

鮮価項目

企業の施工能力施工計画 企案の社会性・信頼性

難戦蒋娯鑑:簿圃舞鰭憲鰯磯蕊瞳溌鱒織…雲…縫侭総入蝋‘興識蒻丙蕊鰯…等 の取組状況 状況 状現 の取組状況

材料の品貫
管理に係る

技術的所見

鱈Tこの戻

題に係る技

術的所見

安全笹理に

宙愈すべき

事項

一次下筋市

内業者活用

状況

竺T卜画さ
すぺき事項

同種エ事施
工実頼

工事成績岬

定点実績

事故及び不

賊実な行掛

技術者の施

T軽験

技術者資格

等

安全活動へ
の取組状況

低価格入札

状況

契約後泥方

式実鏑

品質確保へ

の取組状況

入札香

限酌令鞭

(消賓税を除く）

（C）

工租哲理に

係る技術的
所見

脾価点

合計
労働災害防
止への取組

伏況

加算点

（A）

技術岬価点

（卜1”+A）
入札者 岬価紐

旧÷Cxl皿.皿）

契約金額

（円）
落札者

剋 各評債項目の配点(上限）

~で"・ l 31","，､,.sa 1 ，0. l. ' 3 * 1 2" 1 1 " 1 0 ;1 1 5 1 1ﾐ ､.. 1 1 " 2 [ 1丁一「而24

｜
’

｜
’

｜
’

h市原・壷1M遮股共同企

璽体

I
｜
’

24 ３ 8 0 0 2 0I 0 １ 2 1 42 釦_… ○
1m… 釦1.吋” 0.239520 551,1m,函

丸善・泰明建般共同

企案体
12 6．5 －50 0 2 0.4 0 0 I 2 1 19．9 9,4781 109.4761 51, m.函 0214659

※欠格要件等に蝕当し欠格とされた珊合は､技術評定点梱に「欠格｣と表配されます.また､辞退された場合は､藩札看の欄に｢辞退」と表配されます．
※評価値の小敵点第7位以下を切り捨ててあります．

1／1



様式第3号－2

3(2)
抽出工事説明書

■

制限付一般競争入札

(仮称）千葉公園体育館整備電気設備工事

入札方式

工事名

式
式
式
式
式
式

一
一
一
一
一
一

電灯設備

動力設備

受変電設備

発電設備

弱電設備

火災報知設備

工事概要

共同企業体に関する事項

1 共同企業体の構成員数は2者とする。

2現場代理人は本工事に常駐とする。

3構成員の出資比率のうち、最小の出資比率は、 30パーセント以上とする。

共同企業体のすべての構成員に関する事項

1 別紙共通要件に該当する者

2 千葉市内に本店を有する者

3令和2 ． 3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、電気工事の等

級Aに格付されている者

4主任技術者（国家資格を有する者に限る）又は監理技術者を本工事に専任ざで

配置できる者

5過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、建築物における電気設備工事

を元請けとして施工した実績を有する者

共同企業体の代表構成員に関する事項

1 建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23第1項に定める経営

事項審査において有効期限内で最新の総合評定値(P)が、電気850点以上

の者

入札参加資格

本工事は、 （仮称）千葉公園体育館整備工事に伴う電気設備工事である。

設計金額が2億円を超える大規模な工事であるため、電気Aランク業者2者の特

定建設工事共同企業体による共同施工方式とした。

また同種工事の元請実績を設定した。

入札参加資格

設定の理由

入札参加
申請者数

1JV

無資格者数入札参加者数 1JV

入札参加無資格理由

入札経過
及び結果

別紙入札調書のとおり

落札決定日 ：令和2年9月17日

工期：令和2年12月16日から令和4年11月5日まで
グ

総合評価落札方式（特別簡易型）

申請者少数1者

再発注

JV

再度入札

考備



様式第1号

千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型）

工事概要

（1） 工事名 （仮称）千葉公園体育館整備電気設備工事

（2） 工事箇所千葉市中央区弁天4丁目463－1の一部外

（3） 工事内容 （仮称）千葉公園体育館整備工事に伴う

電気設備工事

電灯設備 一式

動力設備 一式

受変電設備 一式

発電設備 一式

弱電設備 一式

火災報知設備一式

1

総合評価落札方式(特別簡易型)によることの適否2

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性等と

当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に

該当しますので、総合評価落札方式(特別簡易型)を適用し落札者を決定します。

I

1／4
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3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

、

2／4

評価項目 評価項目詳細 配点

同種工事の施工実績 過去15年間の同種工事の施工実績 3

工事成績評定点の実績 過去4カ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点 8

事故及び不誠実な行為 過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×－1）

過去5年間の指名停止措置の有無(贈賄等を理由として措置を受け
た場合） （指名停止月数×－1）

0

0

配置予定技術者の施工経験
主任(監理)技術者又は現場代理人としての過去15年間における同
種工事の施工経験

3

配置予定技術者の工事成績評定点の実績 過去4カ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点 2

配置予定技術者の資格等

ヘ
イ

配置予定技術者の所持資格

過去1カ年度間のCDP(S)制度の取得実績

1

1

安全活動への取組状況
過去5年間における安全に関する講習の受講実績又は建設業労働
安全衛生マネジメントシステムの取組実績

１
１

低価格入札状況
過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×-5 －10
まで）

0

契約後VE方式の実績 過去1カ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績 5

一次下請の市内業者活用状況 本工事における一次下請の市内業者活用状況 1

品質確保への取組状況
入札公告年度の4月1日時点のISO9001 o ISO1400・エコアクシヨン
21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況

2

労働災害防止への取組状況 ， 入札公告年度の建災防加入状況 1

災害等協力者名簿の登載 入札公告年度の4月1日時点の千葉市災害等協力者名簿搭載の有無 2

災害活動・ボランティア活動の実績 過去1カ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績 5

各評価項目の配点の合計 35



延床面積5000nf以上の建築物の新築、増改築又は改修におけ同種工事の定義

る電気設備工事（共同住宅、学校施設を除く）

1級電気工事施工管理技士配置予定技術者として
評価する所持資格

加算点の満点 20点

技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

４
５
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技術提案提出方法 （ 1 ／ 1 ）

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して

千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

4／4

〆声､
I

評価項目 システム提出方法 備考

同種工事の施工実績
技術提案書（施工
実績）

代表構成員が提出(代表
構成員の実績・経験を
共同企業体として評価）

工事成績評定点の実績
[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分

事故及び不誠実な行為 記入の必要なし

構成員の1社でも該当
する場合、按分せず減
点。技術提案書（その
他）に自己採点入力可

配置予定技術者の施工経験
技術提案書(施工
経験）

代表構成員が提出(代表
構成員の技術者の実
績・経験を共同企業体
として評価）

配置予定技術者の工事成績評定点の実績
｢技術者」基礎点
申請書

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分
※配置予定技術者すべ
ての基礎点申請必須

配置予定技術者の資格等 .

安全活動への取組状況

｢技術者」基礎点
申請書

｢技術者」基礎点
申請書

構成員ごとに提出。評
価し、出資比率で按分
※配置予定技術者
ての基礎点申請

■ 一

構成員ごとに提出。評
価し、出資比率で按分
※配置予定技術者すべ
ての基礎点申請必須

低価格入札状況 記入の必要なし

構成員の1社でも該当
する場合、按分せず減
点。技術提案書（その
他）に自己採点入力可

契約後VE方式の実績
[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出。評
価し、出資比率で按分

一次下請の市内業者活用状況
技術提案書(その
他）

代表構成員が提出(代表
構成員の実績・経験を
共同企業体として評価）

品質確保への取組状況
[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出。評
価し、出資比率で按分

労働災害防止への取組状況

災害等協力者名簿の登載 ，

[企業」基礎点制
度申請

[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分

構成員ごとに提比
価し、出資比率で按分

災害活動・ボランティア活動の実績
[企業」基礎点制
度申請

構成員ごとに提出・評
価し、出資比率で按分



落札率97.24％

入札調書
502-000529 (公表用）

(仮称）千葉公園体育館整備電気設備工事工 事 名

工事場所 千葉市中央区弁天4丁目463－1の一部外

令和2年9月15日午前9時18分開札日時 入札及び開札場所 契約課工事入札室

予定価格

(消費税を除く）

入 札

執 行 者
契約課長 581,052,000円

調査基準価格

(消費税を除く）

入札執行

補 助 者 534,568,000円

モデン・東陽建設共同企業体落 札 人 契約金額 621,500,000円

業 者 名 入 札(円） 再度1回（円） 備 考

モデン・東陽建設共同企業体 落札585,000,000 565,000,000

総合評価落札方式（特別簡易型）により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。
備 考



様式第8号

総合評価落札方式結果調書(特別簡易型）

点
点
算
潤
加
の

予定価格

(消費税を除く）

鰻査基準価格

(消費税を除く）

工事名 工事箇所 開札日 入札方式 工事内容

〔仮称)千葉公■体冑倣蔓■工事に伴う

電気墾虜T車
唖
一
晒
一
麺
一
唖

竜
一
一
二
↓
二
琶
一
琶
一
↓
一

制限付一般

競争入札
(仮称）千葉公囲体育髄轄繊電気般嘩~r車 千葉市中央区弁天4丁目463－1の一部外 令和02年09月15日 20 581,052.0“ 534‘568.“0

ヅーチ
悶冠設備

火災軽知殴購

落札者決定基準 緯合詳価結果
評価項目

企業の施工能力 企業の社会性･信頼性

入札害

顧齢今麺

(消R税を除く）

（c）

技術者工事

成餓評定点

実繊

評価点
合計

一次下幽市

内案者活用

状況

労■災害防

止への取組

状況

災害活動・

ボランティ

ア活動実緬

同租工事施

工宴緬

エ事成緬評

定点実績

事故及び不

敏宴な行為

技術者の施

工経険

技術者資格

等

安全需猷へ

の取組状況

低低格入札

状況

契約後症方

式実績

品質殖保へ

の取組状況
災菩等協力

者名踊畳馳
加曾点

（A）

技術胖価点

（陸1叩十A）
契約金額
（円）

入札者 岬面■
旧÷Cx1･函.唖）

蒐札者

各評価項目の配点(上限）

3 1 8 1 0 1 3 1 2 1 2 11 1 I O | 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 ZS

| γ ’ ’ 0 1 0 1 08 1 ’ ’7. 1 0 0 0．8 1 ｜ ， ｜ ， ｜| ’ 』 ’ ’ ’ 1 ’0 0 1．2 2I
モデン・車座嘩齢共国

企璽体
2 0 0 3.4 18．5 ?､… ○120… 565.皿.唖 鰹12”9 621.5“.皿

※欠格要件等に肢当し欠格とされた場合は､技術評定点掴に「欠格』と表配されます｡また､辞退された増合は､藩札者の■に「辞退」と表配されます．

※解価値の小数点第7位以下を切り捨ててあります.

1′1



4様式第3号－3

抽出工事説明
聿
冒

キ
垂
既 争入札

』
日 名入札方式

工事 名 ｜災害関連地域防災がけ崩れ対策工事（越智町外1）

靴下団地西工区工事延長L=26m

法枠工簡易吹付法枠（植生基材吹付) A=1012nf

山腹水路工U型側溝（240×240) L=20m

越智町工区工事延長L=60m

法枠工簡易吹付法枠（植生基材吹付) A=5161Yf

山腹水路工U型側溝（240×240) L=60m

下大和田町工区工事延長L=55m

法枠工簡易吹付法枠（植生基材吹付) A=530nf

山腹水路工U型側溝（240×240) L=58m

工事概要

指名業者数’ ’0者

本工事は、令和元年10月25日の台風21号を起因とした大雨により被

災した箇所（靴下団地西工区、越智町工区、下大和田町工区）のがけ崩れ対

策工事であり、早急に対策する必要があるため、指名競争入札で執行したも

のである。

業者選定にあたっては、市内土木一式工事の等級Aに格付されている業者

の中から、過去15年間に工事が完成し引渡の済んだ、吹付法枠工による法

面保護工事の元請実績がある10者を選定した。

指名業者

選定の理由

入札経過

及び結果

別紙入札調書のとおり

落札決定日 ：令和2年12月1 1日

工期：令和2年12月16日から令和3年3月1 1日まで

指名業者10者

予定価格事前公表

落札率98． 04％

1者入札

考備



落札率98
入札調書

502-000936 (公表用）

工 事 名 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事（越智町外1）

工事場所 千葉市緑区越智町地内外1

開札日時 令和2年12月9日午前10時27分 入札及び開札場所 契約課工事入札室

予定価格

(消費税を除く）

入 札

執 行 者
契約課長 6]， 100,000円

最低制限価格

(消費税を除く）

入札執行

補 助 者 54,231,000円

丸善建設（株）落 札 人 契約金額 65,890,000円

入 札（円）業 者 名 再度1回（円） 備 考

丸善建設（株） 落札59,900,000

西原工業（株） 辞退

(株）富士工業 辞退

(株）小梛組 辞退

森川建設（株） 辞退

(株）大幹 辞退

(株）市原組 辞退

(株） 白川土建 辞退

(株）開拓公社 未入札

千城土木工業（株） 未入札

備 考



指名審査調書
都市河川課予算担当課

災害関連地域防災がけ崩れ対策工事（越智町外1）外2件工事名
都市河j| |課発注担当課

手持件数

（件）
技術職員数
（人）

番
号

業種 等級本店所在地商号又は名称地区

土木 2A千葉市美浜区幕張西3－1－15 34市内 (株）市原組1

土木 3A千葉市稲毛区小仲台6－20－2 12市内 (株）小梛組2

土木 3千葉市美浜区新港74 A8市内 (株）開拓公社3

土木 4７ A千葉市若葉区貝塚町2035－7市内 (株）白川土建4

土木 A 4千葉市若葉区御成台3－1 168－23 13市内 (株）大幹5

土木 3A千葉市若葉区多部田町754－22 8市内 千城土木工業（株）6

土木 2千葉市稲毛区宮野木町859－1 A13市内 西原工業（株）7

土木 0A千葉市中央区蘇我5－22－11 4市内 (株）富士工業8

土木 1千葉市美浜区幸町1－18－9 9 A市内 丸善建設（株）9

土木 3A千葉市緑区あすみが丘3－57－1 13市内 森川建設（株）10

、

※技術職員数欄：土木一式登録技術者数



回5(4)様式第3号－3
1

抽出工事説明
聿
冒

キ 競 争入札
上
曰 名入札方式

工事名 ｜南部浄化センター送風機機械設備改築工事

送風機設備

送風機 1台

空気ろ過器2台

工事概要

指名業者数’ 27者

本工事は、南部浄化センターの老朽化が進んだ送風機設備を更新するた

めに、機器製作、据付、試運転調整を実施するものである。

本工事で設置する設備は、水処理施設の一部であり、既存機器と一体の

機器として構築すること、並びに稼働中の近接機器の運転に支障が無いよ

うにするため、浄化センター全体の構成及び機能を理解した上で、詳細な

施工手順の立案や品質管理を必要とすることから、下水処理場又はポンプ

場に関する専門知識と豊富な施工実績を有する必要がある。

本工事は、 1回目の発注で総合評価落札方式（特別簡易型）の制限付一般

競争入札で執行したが、参加者なしで入札中止となった。

すでに機器の耐用年数を経過し改築工事を進めることは急務となってお

り、 これ以上の遅延は避けたいため、以降は指名競争入札で執行した。

業者選定にあたっては、 1， 2回目の発注では市内及び準市内業者、 3，

4回目は地区区分の設定はせず､それぞれ経営事項審査の総合評定値(P点）

が1 100点以上の大手機械器具設置業者の中から、過去15年間に工事が

完成し引渡しの済んだ、下水処理場の水処理設備における曝気用送風機設備

の機械設備工事の元請けとして施工した実績がある27者を選定した。

指名業者

選定の理由

入札経過

及び結果

別紙入札調書のとおり

落札決定日 ：令和2年12月18日

工期：令和2年12月24日から令和4年3月4日まで

指名業者27者

予定価格事前公表

落札率99． 69％

1者入札

再発注

大手

考備



Iウ

入札調 三廷

(公表用）

Eヨ

502-000946

南部浄化センター送風機機械設備改築工事

千葉市中央区村田町893番地内

工 事 名

工事場所

開札日時 令和2年12月16日午後1時42分 入札及び開札場所 契約課工事入札室

予定価格

(消費税を除く）

入 札

執 行 者
契約課長 173,530,000円

159,648,000円
最低制限価格

(消費税を除く）

入札執行

補 助 者

190,300,000円落 札 人 (株）電業社機械製作所営業本部 契約金額

業 者 名 入 札（円） 再度1回（円） 備 考

(株）電業社機械製作所 173,000,000 落札

アキラ （株） 辞退

荏原商事（株） 辞退

（株）荏原製作所

荏原実業（株）

辞退

辞退

川崎重工業（株） 辞退

三機工業（株） 辞退

(株）神鋼環境ソリューション 辞退

(株） タクマ 辞退

(株）第一テクノ 辞退

月島機械（株） 辞退

(株） クボタ 辞退

新明和工業（株） 辞退

メタウォーター（株） 辞退

(株） 日立プラントサービス 辞退

備 考

一

落札率99.69％



入札調書
(公表用）502-000946

I備 考

’辞退

I
罐
一
罐 I

、

工 事 名 南部浄化センター送風機機械設備改築工事

工事場所 千葉市中央区村田町893番地内

開札日時 令和2年12月16日午後1時42分 入札及び開札場所 契約課工事入札室

入 札
執 行 者

契約課長
予定価格

(消費税を除く）
173,530,000円

入札執行

補 助 者

最低制限価格

(消費税を除く）

L

159,648,000円

落 札 人 (株）電業社機械製作所営業本部 契約金額 190,300,000円

業 者 名

日寸造船（株）

入 札 (円） 再度1回 (円）

(株） ミゾタ 辞退

前澤工業（株） 辞退

三菱化工機（株） 辞退

JFEエンジニアリング
､

(株） 辞退

(株）ヤマト 辞退

(株）フソウ 辞退

住友重機械エンバイロメント （株）

三井E&S環境エンジニアリング（株）

水ingエンジニアリング（株） 辞退

(株） 日立インダストリアルプロダクツ 辞退

(株）柿本商会 未入札

備 考



指名審査調書
下水道施設建設課予算担当課

南部浄化センター送風機機械設備改築工事工事名
下水道施設建設課発注担当課

手持件数

（件）
技術職員数
（人）

番
号

本店所在地 業種 等級商号又は名称地区

機械器具千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1市内 090三井E&S環境エンジニアリング（株1

機械器具東京都中央区東日本橋三丁目3番11号準市内 アキラ （株） 01302

機械器具東京都中央区銀座七丁目14番1号準市内 荏原実業（株） 01123

機械器具大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号準市内 0(株） クボタ 1684

機械器具東京都大田区羽田旭町11番1号(株）荏原製作所 0準市内 2705

機械器具東京都中央区明石町8番1号準市内 三機工業（株） 129 06

機械器具神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地JFEエンジニアリング（株） 0準市内 450ワ

イ

機械器具兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目4番78号(株）神鋼環境ソリューション 1準市内 1658

機械器具兵庫県宝塚市新明和町1番1号 0新明和工業（株）準市内 6379

機械器具東京都港区港南一丁目7番18号 0水ingエンジニアリング（株） 156準市内10

機械器具東京都品ﾉ| |区西五反田七丁目10番4号 0準市内 262住友重機械エンバイロメン卜 （株）11

機械器具東京都品川区南大井六丁目13番10号 0準市内 (株）第一テクノ 15212

機械器具東京都中央区晴海三丁目5番1号 0準市内 月島機械（株） 28313

機械器具大阪府大阪市住之江区南港北一丁目7番89号 0日立造船（株） 897準市内14

機械器具香川県高松市郷東町792番地8 0準市内 (株）フソウ 6315

※技術職員数欄：機械器具登録技術者数



名審査調書指

日lユ .！ ‘ ． 幾械器具登録狂

工事名 南部浄化センター送風機機械設備改築工事
予算担当課

発注担当課

下水道施設建設課

下水道施設建設課

番
号 地区 商号又は名称 本店所在地

技術職員数
(人）

業種 等級
手持件数

． （件）

16 準市内 前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町5番11号 111 ’ 機械器具 茸 0

17 準市内 (株） ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15番1号 77 機械器具 0

18 準市内 メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 203 機械器具 1

19 準市内 (株）ヤマト 群馬県前橋市古市町118番地 51 機械器具 ‐ 0

20 市外 荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目9番10号 140 機械器具 0

21 市外 (株）柿本商会 石川県金沢市藤江南2丁目28番地 68 機械器具 0

22 市外 川崎重工業（株） 東京都港区海岸一丁目14番5号 163 機械器具 0

23 市外 (株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 162 機械器具 0

24 市外 (株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目5番1号 224 機械器具 0

25 市外 (株） 日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田一丁目5番1号 68 機械器具 0

26 市外 (株） 日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 133 機械器具 0

27 市外 三菱化工機（株） 神奈川県川崎市川崎区宮前町1番2号 134 機械器具 0



I
様式第3号－4

’
抽出工事説明書

随 意 契 約入札方式

工事名 (主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工附帯工事(2-1)
ノ ノ

亥鼻橋（3径間連続合成床版橋） 橋長L=88.3m幅員W=14.5m

橋梁下部工附帯工

P1橋脚（張出式小判型）

仮設工 一式

地盤改良工（薬液注入） 一式

工事概要

（主）穴川天戸線下部工工事(31-1) (以下「現工事」 という｡）に

おいて、 Pl橋脚の築造に向けて土砂掘削を行ったところ、想定以上に軟

弱な地盤であったことから、過年度工事にて施工した仮設材が変状し、現

工事の一時中止を行った。本工事は、現工事の再開に向け、軟弱地盤対策

を行うものである。

変状した仮設材は、現工事受注者が過年度工事から継続して施工してい

ることから、本工事は現工事と密接に関連する附帯的な工事であり、責任

の範囲を明確化するには、一貫した施工が必要とされる。

さらに、現地は河川内で複雑かつ軟弱な地盤条件で、本工事を安全、円

滑かつ適切に施工するためには、現場状況を熟知するとともに高度な技術

力が求められる。

上記の理由から本案件は、競争入札に付することが不利と判断し、地方

自治法第167条の2第1項第6号により一者随意契約としたい。

随意契約

の 理 由

契約業者名 北野建設（株）

契約金額 223， 960， 000円．(税込）

工期：令和2年12月22日から令和2年1 1月16日まで

見積回数1回

予定価格（消費税を除く） 203， 690， 000円

一者随契

落札率： 99． 96％

考備



|落雇 99.96％
見積調書Eヨー －－－‐

（公表用）502-000982

工 事 名 (主）穴川天戸線（亥鼻橋）下部工附帯工事（2－1）

千葉市花見川区畑町地内外工事場所

令和2年12月18日午後1時30分見積日時 見積場所 契約課工事入札室

予定価格

(消費税を除く）
契約課長執 行 者

一一一一
最低制限価格

(消費税を除く）

執 行

補 助 者

落 札 人 北野建設（株） 千葉営業所 契約金額 223,960,000円

見 積(円） 再度1回（円）業 者 名 備 考

北野建設（株） 決定203,600,000

備 考
巳


