

令和8年度千葉市ひきこもり地域支援センター運営業務委託に関する質問に対する回答

No.	項目	質問	回答
1	仕様書 2 事業内容 (9) メタバースの実証実施	<p>活用するメタバースプラットフォームの指定はありますでしょうか。具体的には、以下のいずれを想定されているかご教示ください。</p> <p>ア. 発注者が指定する、あるいはすでに運用している既存のメタバース内のワールドを利用する。</p> <p>イ. 受注者が選定・保有する既存のメタバース内で新規ワールド構築納品したものを利用する。</p>	<p>活用するメタバースプラットフォームについて、特に指定はありません。すでに現行の受注者が運用している既存のメタバース内のワールドの利用、もしくは新規構築した別のワールドの利用のどちらでも差し支えありません。</p>
2	仕様書 2 事業内容 (9) メタバースの実証実施	<p>上記質問1にて「イ」の場合、必要とされるシステム要件（対応デバイス、同時接続人数、必要な機能、セキュリティ基準等）の詳細はありますでしょうか。特に「メタバース相談」における匿名性の確保や、音声・チャットの仕様、あるいは「外出の疑似体験」において求められる空間設計の範囲について、現時点での指針があればご提示ください。</p>	<p>最低限必要とするシステム要件は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応デバイス：P C (Webブラウザ)、スマートフォン (iOS/Android)</li> <li>・同時接続人数：30人以上</li> <li>・必要な機能： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 音声、チャットの両方が可能であること</li> <li>(2) 匿名性が確保できること、</li> </ul> </li> </ul> <p>その他については、特に現時点で指針はありませんが、メタバースの実証実施及び個人情報保護、情報セキュリティ対策については募集要項p5,6に記載のとおり評価対象となっておりますのでご注意ください。</p>
3	仕様書 2 事業内容 (9) メタバースの実証実施	<p>上記質問1にて「イ」の場合（仮にメタバースのワールドを新規構築・納品する場合）、その納期はどのようなものを想定していますでしょうか。委託期間中に開発期間を設け、別途設定される納期までに納品し、その後実証実験を開始する形となるでしょうか。構築を伴う場合のスケジュールおよび検収に関する指定（実証開始のデッドライン等）についてご教示ください。</p>	<p>仮にメタバースのワールドを新規構築・納品する場合は、令和8年5月末までの納品、6月1日からの実証実施を想定していますが、それ以降、計画的にワールドの機能や空間を拡充していくことも可能です。</p>