

更科污水处理場屋上防水更新業務委託

環境局資源循環部廃棄物施設維持課廃棄物埋立管理事務所

課長		補佐		所長		検算者		設計者		
----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	--

令和5年度	設計年月	令和5年11月	所管	千葉市環境局資源循環部廃棄物施設課廃棄物埋立管理事務所
-------	------	---------	----	-----------------------------

更科汚水処理場屋上防水更新業務委託

設計書

履行場所	千葉市若葉区更科町2257-1	期間	令和6年3月29日まで
------	-----------------	----	-------------

設計金額 金 円

内 訳

業務価格	金	円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金	円

内 訳							(総 括)
NO.	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接委託費						
1)	仮設工		1	式			第1号単価表
2)	防水工事(屋上)		1	式			第2号単価表
3)	防水工事(玄関屋根)		1	式			第3号単価表
4)	発生材処分費		1	式			第4号単価表
	直接委託費計						
2	諸経費						
	共通仮設費						
	純委託費						
	現場管理費						
	委託原価						
	一般管理費等						
	委託価格						
	消費税相当額						
	委託費計						

第 2 号 防水工事(屋上)				一式当り単価表			
NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	防水工事(屋上)						
	高圧水洗浄		332.4	m2			
	既存不良部補修		1	式			
	既存立ち上がりシート撤去		74	m			
	既存改修ドレン撤去		6	箇所			
	既存脱気筒撤去		4	箇所			
	下地調整	樹脂モルタルノロ引き程度 仮防水共	74	m			
	平場 塩ビシート防水	S-M2工法t1.5	313.8	m2			
	立ち上がり塩ビシート防水	S-F2工法t1.5	74	m			
	塩ビ被覆鋼板取付		74	m			
	防水押え金物取付	SL-1程度シーリング共	74	m			
	改修用ドレン取付		6	箇所			
	脱気筒取付	m2/70 1箇所 SUS製	4	箇所			
	パラペット ウレタン塗膜防水	オーバーレイ工法 W500	74	m			
	2)の計						

