
No 質問 回答

1 低木撤去の本数または面積の数量をご教示ください。

2 低木撤去を行う箇所をご教示ください。

3 法面植栽を行う箇所をご教示ください。 仕様書案内図の　　　　　  枠内となります。

4 ラフタークレーン（15ｔ～25ｔ）の搬入は可能でしょうか。

5
搬入路の養生は、プラシキを使用してもよろしいでしょう

か。

6
購入土について、山砂ではなく赤土でもよろしいでしょう

か。
仕様書記載（３ページ）のとおり、山砂でお願いします。

7
陥没箇所の原因は何だと思われますか。水圧による土砂の流

出でしょうか。

令和3年1月に法面陥没の原因調査のため、スウェーデン式サウンディング等に

よる調査・測量を実施いたしました。

この結果、法面（盛土）直下の地盤が圧密や地震時の液状化に伴う沈下、変状

により発生したものと、それに加えて地震時に躯体と盛土の境界部で発生した

揺すり込み沈下や地震動による盛土の前面へのせりだしのため、法肩付近の沈

下が大きく一部で陥没したと推定されており、これに基づき必要な工事を行う

ものであり、水圧による影響は少ないものと考えております。

8
本業務において、排水工事は考慮しなくてもよろしいです

か。

差し支えありません。

本委託は、法面の一部を埋め戻すものであり、既に法面下部に排水溝があるこ

となどから排水工事は不要と考えております。

9 影響部分または海側法面全体の草刈は必要としますか。

工事を行うにあたり、機材の搬出入等で影響する場合、必要に応じて行ってく

ださい。

これによる別途費用は負担できません。

低木撤去の本数及び箇所は搬入路の設置位置など、工法によって異なるため指

定しておりません。

低木撤去を行う場所となる海側法面全体ですと、本数は約50本、面積は約100

～200㎡となりますので、工法に応じて必要数量を積算いただくようお願いしま

す。

管理会社と事前に協議した結果、搬出入路と見込まれるタワー前及びビーチプ

ラザ側道は幅員や既存樹木への干渉による影響やインターロッキングの耐荷重

への課題があり大型車両の進入は難しいと判断しております。このため、概ね4

～5tの重機の使用を想定しております。

入札に係る質問に対する回答

千葉ポートタワー法面陥没箇所埋戻し業務委託


