
 

 

令和 8年 8月 20日 

（あて先）千葉市長 

現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 

工事名 おゆみ野東南部４号線舗装改良工事（緑８－１） 

質  問  事  項 回        答 

①単－20号あと施工アンカー ホーク・ヘッ

ドインアンカー Hi-16 

（1）単価根拠の資料及びページ数をご教示

ください。 

（2）ステンレスでしょうか。 

 

 

②建設発生土 

山喜興業㈱の単価について、令和 8年 4月よ

り単価変更されていますが、本案件の単価は

何年何月の単価でしょうか。 

 

③濁水処分費 

千葉丸辰道路㈱の単価について、令和 8年 4

月より単価変更されていますが、本案件の単

価は何年何月の単価でしょうか。 

 

④（単-5号）建設発生土処分費 山喜興業(株)

 <Y080024001-001> につきまして、山喜興業

㈱に確認したところ、令和 8年 4月より価格

変更したとのことでした。本案件の単価はそ

れ以前、従来までの単価で設計されています

でしょうか。そこが不明だと正確な積算がで

きないため、ご教示の程お願いいたします。 

 

⑤（単-20号）あと施工アンカー ホーク・

ヘッドインアンカー Hi-16 <ZYX0000003> 

につきまして、ステンレス製になりますでし

ょうか。 

①、⑤ 

（1）積算資料 2026年 6月号 P71ホーク・ヘ

ッドインアンカーHi-16及び建設物価 2026年

6月号 P64ホーク・ヘッドインアンカーHi16

を採用しております。 

（2）ステンレス製です。 

 

②、③、④、⑥ 

令和 7年度下半期に調査した単価となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑥（単-41号）濁水処分費 千葉丸辰道路(株)

 <Y000800010-001> の単価につきまして、千

葉丸辰道路㈱に確認したところ、令和 8年 4

月より価格変更したとのことでした。本案件

の単価はそれ以前、従来までの単価で設計さ

れていますでしょうか。そこが不明だと正確

な積算ができないため、ご教示の程お願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

※ 提出にあたっては電子メールで所定の期限内に行ってください。 

  なお、押印の必要はありません。 

（提出期限までに「質問回答書」の提出がない場合は、「質問事項なし」とみなします。） 


