
鏡

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする
の責任において定めるものとする。

R 7. 10

参　考　資　料

R 8.  5.  1
      若葉土木事務所維持建設課　

- 1 -

基準適用月

単価適用日

　この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう

等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者

担当課

安全施設等設置工事（若８－１）

　したがって｢参考資料｣は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件

工事名

設計図書ではない



計

　車止めポスト　N=2本

備

2026-01317

道路付属物工

明

設 　案内標識（板面交換）　N=1基

説

- 2 -

小型標識工

　道路反射鏡（φ800S 直柱）N=1基

　道路反射鏡（φ600W 直柱）N=1基

考

　注意喚起標識　N=2基

大型標識工



設計内訳書

　　　注意喚起標識

　　

事業区分

数量

土砂　現場制約あり

　　　

        0.8

摘要

        1

m3

式

単-5号

当　初

m3

m3

　　　

週休補正有

        0.3

工事名 安全施設等設置工事（若８－１）
道路維持

主たる工種

　標識工

　　　

m3

　

　　　案内標識

        0.2

　　　コンクリート構造物取壊し

　　　埋戻し

工事区分・工種・種別・細別

式

単-4号

　　小型標識工

道路維持

        1

　　　

　　　

土砂　現場制約あり

週休補正有

　　　床掘り（路盤）

工事区分

        1

施工地域

        1

　　　

単-6号

　　　床掘り（土砂）

式

式

基

　　掘削工

道路新設･改築

        1

　

        2

　　

規格 単位

　　　

週休補正有

　　

単価

式

　　

工事番号

数量増減

        1

週休補正有

　

単柱式　径76.3 4.3m

道路維持工事

        0.1

- 1 -

        1　

　　大型標識工

単-1号

　　　

単-3号

基

　　　

式

F型 標識板撤去・設置

　　

週休補正有

金額 金額増減

　　

　　　

単-2号 週休補正有

設計内訳書

　　　

大都市２

　道路土工

                                  千葉市

　　　



m3

15cm以下
        8

m3

アスファルト舗装版

開粒度As殻

m

事業区分

数量

        1

摘要

密粒度As殻

        0.03

　　　道路反射鏡

当　初

本
週休補正有

　

　　　

φ800S　直柱

　構造物撤去工

　　　

工事名 安全施設等設置工事（若８－１）
道路維持

主たる工種

本

        1

　　　

　　　道路反射鏡

m2

        1

φ600W 直柱

　　　

　　　舗装版破砕

　　　

        1

　　運搬処理工

工事区分・工種・種別・細別

週休補正有

　　　車止めポスト

　　　殻運搬・処分

単-13号

        1

　　　

　　　

　　　舗装版切断

　　

単-12号

週休補正有

単-11号

週休補正有

　　　

工事区分 施工地域

式

　

        1

- 2 -

　　　

アスファルト舗装版　

114.3mm　1060mm

式

単-10号

        0.01

道路新設･改築

　　

　　　

　

規格 単位

単-9号

        0.9

単価

　　道路付属物工

式

　　

　　　

工事番号

数量増減

        2

　

道路維持工事

週休補正有

　道路付属施設工

        1

　　構造物取壊し工

式

　　　

　　

式

本

　　

　　　

金額 金額増減

単-8号

単-7号

週休補正有

　　　

週休補正有

設計内訳書

　　

大都市２

                                  千葉市

　　　殻運搬・処分



　共通仮設費

内-1号

　　

事業区分

数量

        1

摘要

        1

週休補正有

式

当　初

　　　地質調査費

週休補正有

        0.2

工事名 安全施設等設置工事（若８－１）
道路維持

主たる工種

        1

　　　

　　　

式

- 3 -

単-14号

        1

　　　殻運搬・処分

　　　殻運搬・処分

        1

工事区分・工種・種別・細別

週休補正有

　　　

　　　

　　　交通誘導警備員

　

　　
　　

　

　　　

工事区分

週休補正有

        1

施工地域

式

共通仮設費
        1

人日

　　　

m3

路盤廃材

式

        0.1

道路新設･改築

単-18号

規格 単位

　　　

　　技術管理費

　仮設工

　　交通管理工

単-17号

単価

式

式

        0.5

工事番号

　　　

　

数量増減

        1

        6

道路維持工事

　

式

Co殻

単-15号

単-16号
　　　

週休補正有

金額 金額増減

　　

直接工事費

式

m3

　　　

　　　

　　　建設発生土処分

設計内訳書

　　　濁水運搬・処分

　　　

大都市２

m3

                                  千葉市



- 4 -

共通仮設費
事業区分

数量

        1

摘要

当　初

純工事費

工事名 安全施設等設置工事（若８－１） 主たる工種

        1

式

        1

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

　

工事区分 施工地域

式

式

　

        1

        1

式

道路新設･改築

        1

　

規格 単位 単価

式

工事番号

数量増減

設計金額

道路維持工事

　

　

        1

式

式

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

設計内訳書

大都市２

　現場管理費

消費税相当額

                                  千葉市



内訳書

全シアン

金額

地質分析（溶出試験）　　

数量

単価適用年月

析

一式当たり内訳書

検体

Z949103002

単位

地質分析（溶出試験）　　

地質分析（溶出試験）　　

地質分析（溶出試験）　　
検体

20260501

単価

カドミウム

        1

Z949103008

        1

        1

第1号内訳書

摘要

地質調査費

        1

地質分析（溶出試験）　　

検体

検体

式

セレン

Z949103005

規格

歩掛適用年月

金額増減

Z949103007

ZYX0000008溶出２　全13項目　　

        1

名称
土壌・底質・産業廃棄物分

- 1 -

Z949103001

        1

20260501

総水銀

検体

        1

六価クロム

数量増減

Z949103024

検体
地質分析（溶出試験）　　

アルキル水銀

                                  千葉市



金額

地質分析（溶出試験）　　

Z949103020

数量

単価適用年月

一式当たり内訳書

検体

Z949103022

単位

地質分析（溶出試験）　　

地質分析（溶出試験）　　

地質分析（溶出試験）　　
検体

ホウ素

Z949103021

20260501

単価

        1

        1

鉛

シマジン

        1

第1号内訳書

ヒ素

フッ素

摘要

地質調査費

        1

地質分析（溶出試験）　　

検体

検体

Z949103026

Z949103006

検体

- 2 -

規格

Z949103025

歩掛適用年月

金額増減

チウラム
        1

名称

チオベンカルブ

        1

20260501

検体

        1

Z949103004
数量増減

地質分析（溶出試験）　　

検体
地質分析（溶出試験）　　

                                  千葉市



金額
Z949103009

数量

単価適用年月

一式当たり内訳書

検体

ポリ塩化ビフェニ－ル（Ｐ
単位

地質分析（溶出試験）　　

- 3 -

20260501

単価

        1

   　合　計

第1号内訳書

有機燐

摘要

地質調査費

        1

検体

１－４－ジオキサン

ＣＢ）

Z949103003

規格

歩掛適用年月

金額増減

Z949103028

名称

        1

20260501

数量増減
地質分析（溶出試験）　　

検体
地質分析（溶出試験）　　

                                  千葉市



単価表

床掘り
単位

床掘り（路盤）

規格

単－1号

土砂　現場制約あり

1次単価表

m3

単位

土砂 現場制約あり　　
数量

単価

CB210030

計

       1

m3

単－　19号

単価

- 1 -

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



床掘り
単位規格

土砂　現場制約あり

1次単価表

m3

単位

土砂 現場制約あり　　
数量

単価

CB210030

計

       1

- 2 -

単－　20号

m3

単価

床掘り（土砂）

単－2号

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位

コンクリート構造物取壊し

規格

- 3 -

1次単価表

単位

数量

単価

計

       1

単－　21号

m3

ｍ３

単価

単－3号

構造物とりこわし

 

金額名称
WB824010

摘要
無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要　　

単価

       1

                                  千葉市

数量



- 4 -

単位
上記以外（小規模） 土砂 全ての費用　　

規格

1次単価表

m3

単位

単－4号

埋戻し
数量

CB210410

単価

計

       1

単－　22号

m3

単価

埋戻し
 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位

計

有　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）　

単価

単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 無 無 
規格

1次単価表

単位

単－5号

標識柱・基礎設置（路側式）

新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセル

注意喚起標識

数量

標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）

単価
       1

単－　23号

ｍ２
単－　24号

単柱式　径76.3 4.3m

基

 

金額

基

- 5 -

WB812110
名称 摘要

レンズ　10m2未満 無 無 無　

単価

       1

       0.54

                                  千葉市

WB812140

数量



単位

計

F型 標識板撤去・設置

2.0m2以上 10m2未満 無 無　　

単価

規格

1次単価表

案内標識
単位

標識板撤去（案内標識） （路側式・片持式

       8.4
新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセル

m2

       8.4

数量

標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）

単価
       1

- 6 -

ｍ２
単－　26号

・門型式） 

単－6号

 

金額

基

名称 摘要

単－　25号

レンズ　10m2未満 無 無 無　

WB812220
単価

                                  千葉市

WB812140

数量



114.3mm　1060mm

本

単－　29号

      10

CB221110

単位

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　
      10

単価

小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養

本

規格

計

1次単価表

- 7 -

単位

単－　27号

車止めポスト設置
数量

単価

CB420910

m3生　無し 全ての費用　

単－　28号
全ての費用　

CB240010
       1

コンクリート

単－7号

 

金額

基礎砕石

全ての費用　　

車止めポスト

名称 摘要

       0.4

単価

m2

                                  千葉市

数量



単－　31号

一般型枠 小型構造物　　

      10
単位

      10

      18

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

m3

CB221110

型枠

本

計

規格

CB240010

       2.21

      10

1次単価表

Z901099630

単－8号

生　無し 全ての費用　
単－　32号

単位

Z901099212

       2.5

高輝度　１２０×３８０　　道路反射鏡用注意板

単価

数量

m2

道路反射鏡
単価

600W　鏡・支柱・補助金具等含む　　

基礎砕石

反射鏡（直柱）

φ600W 直柱

コンクリート

基

単－　30号

小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養

CB240210

 

金額

m2

枚

名称 摘要

- 8 -

単価

全ての費用　

                                  千葉市

数量



単－　34号

      10
単位

      10

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養

CB221110

本φ800S　直柱

800S　鏡・支柱・補助金具等含む　　
規格

単－　33号

生　無し 全ての費用　

      10

       2.21

1次単価表単－9号

単位

Z901099212

CB240010
       2.5

高輝度　１２０×３８０　　道路反射鏡用注意板

コンクリート

数量

m2

道路反射鏡
単価

基礎砕石

反射鏡（直柱）

- 9 -

計

m3

基
Z901099650

 

金額

単価

枚

名称 摘要単価

全ての費用　

                                  千葉市

数量



単位

m
単－　35号

アスファルト舗装版　15cm以下

規格

1次単価表

m
単位

- 10 -

CB430510
数量

単価

計

       1

舗装版切断

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用　　

 

金額
舗装版切断

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

単－10号

数量



舗装版破砕積込（小規模土工）
単位

舗装版破砕

規格

1次単価表

CB210720

単位

m2

数量

単価

計

       1

単－11号

単価

- 11 -

m2アスファルト舗装版
 

金額
全ての費用　　

名称 摘要

単－　36号

単価

       1

                                  千葉市

数量



単位

計

単価

単－　37号

規格

1次単価表

m3

単位

単－12号

殻運搬

ｔ
       2.35

殻運搬・処分

数量

処分地区：山武　　

単価
       1

m3

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　9.

密粒度As殻

ＡＳ廃材処分費 Z901145130

CB227010

 

金額

0km以下 全ての費用　

名称

- 12 -

摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位

開粒度As殻

計

単価

規格

- 13 -

1次単価表

m3

単位

単－　38号

殻運搬

ｔ

殻運搬・処分

数量

処分地区：山武　　

単価
       1

       2.1

m3

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　9.

ＡＳ廃材処分費 Z901145130

単－13号

CB227010

 

金額

0km以下 全ての費用　

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂
単位

計

路盤廃材処分費 Z901150130

単価

単－　39号

規格

1次単価表

m3

路盤廃材
単位

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 10.0km以下　

ｔ

- 14 -

殻運搬・処分

数量

処分地区：山武　　

単価
       1

m3

土砂等運搬

       2

CB210110

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量

単－14号



単位

計

単価

単－　40号

規格

1次単価表

m3

単位

殻運搬

ｔ
無筋Ｃｏ処分費

       2.35

殻運搬・処分

数量

処分地区：山武　　

単価
       1

m3

- 15 -

単－15号

CB227010

Z901146130

Co殻
 

金額

し　8.0km以下 全ての費用　

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無

数量



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂
単位

計

単価

       1.2

規格

1次単価表

建設発生土処分費

m3

単位

山喜興業㈱　　
単－　41号

数量

単－16号

単価
建設発生土処分

       1

m3

ZYX0000001

土砂等運搬 CB210110

- 16 -

ほぐしm3

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 35.0km以下　

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



- 17 -

WB610170

太陽建設㈱　　

トラック2tによる公園外への運搬
単位

計

台

kg

単－　42号

単価

ZYX0000005

有 19.4km以下　　
規格

1次単価表

単位

濁水処分費

数量

      15

単価
       1

濁水運搬・処分

単－17号

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

式
数量



単位
交通誘導警備員Ｂ

規格

人日

- 18 -

1次単価表

単位
交通誘導警備員

数量

単価

計

       1

WB010212
人日

単価

　　

 

金額名称

単－　43号

摘要単価

       1

                                  千葉市

数量

単－18号



単位

％

標準単価

CB210030

規格 標準単価

J02 施工方法                                現場制約あり                                  

単価

単位

　労務構成比率

床掘り

　　普通作業員

- 19 -

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

　　

単－19号

　　

土砂 現場制約あり　　

　
　　

 

％

名称 摘要

R0102

                                  千葉市

J01 土質                                    土砂                                          

数量



単位

％

標準単価

CB210030

規格 標準単価

J02 施工方法                                現場制約あり                                  

単価

単位

　労務構成比率

床掘り

　　普通作業員

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

単－20号

　　

　　

土砂 現場制約あり　　

　

- 20 -

　　

 

％

名称 摘要

R0102

                                  千葉市

J01 土質                                    土砂                                          

数量



単位

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要　　

計

単価

J01 構造物区分                              無筋構造物                                    

WB824010

規格

J05 低騒音･低振動対策                       必要                                          

昼間　機械施工　制約無　　

単位

Q001611001
数量

ZS3000004

単価
       1

- 21 -

ｍ３

2次単価表

J02 工法区分                                機械施工                                      

       1

J03 時間的制約の有無                        無し                                          

式

 

金額

ｍ３

諸雑費（まるめ）

単－21号

構造物とりこわし

名称 摘要
無筋構造物

単価

       1

J04 夜間作業の有無                          無し                                          

                                  千葉市

数量



　　 R0101

　材料構成比率

　　軽油

単位

　　

　

R0114
　　

　　特殊作業員

％

％

標準単価
規格

　　

標準単価

　　

％

単価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　　

単位

　労務構成比率

　　ガソリン

CB210410

　　］ 

- 22 -

Z006704001

　　ランマ
％

　　普通作業員

レギュラー　　

Z006702002

単価

M000202096

       1

％

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

質量６０～８０ｋｇ　　

　　

m3

構成比率

％

％

　　

％

　　

埋戻し

単－22号

　

M000806001

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用　　

　　

　　運転手（特殊）

　　

　機械構成比率

　　

％

 

％

　

名称

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

摘要

R0102

　　

                                  千葉市

数量



単位

- 23 -

規格 標準単価

J02 土質                                    土砂                                          

単価

単位

CB210410

J04 費用の内訳                              全ての費用                                    

J01 施工方法                                上記以外（小規模）                            

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

m3

構成比率

埋戻し

単－22号

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用　　
 

名称 摘要

                                  千葉市

数量



J03 時間的制約を受ける場合の補正            無                                            

単位

計

単柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３　　

有　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）　

単価

規格

単位

標識柱・基礎設置（路側式）

J02 施工規模加算                            2基以下                                       

J06 柱の材料費の計上                        有                                            

J04 夜間作業の補正                          無                                            

単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 無 無 

単－23号 WB812110

数量

J05 曲げ支柱加算                            無                                            

ZS3000004

単価
       1

2次単価表

Q001200006

       1

基

式

 

金額

基

諸雑費（まるめ）

J01 柱の規格                                単柱式（基礎含む）φ76.3                      

標識柱・基礎設置（路側式）

名称 摘要

- 24 -

J07 塗装仕様                                下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）          

単価

       1

                                  千葉市

数量



単位

レンズ　10m2未満 無 無 無　

計

単価

ｍ２

標識板設置 （案内標識［路線番号

規格
カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含　　

J02 標識板の規格                            2.0m2未満                                     

単位

J01 作業内容                                新設                                          

数量
Q001206001

ZS3000004

単価
       1

J04 施工規模加算                            10m2未満                                      
J05 時間的制約を受ける場合の補正            無                                            

標識板設置（案内標識［番号除］）新設

2次単価表WB812140

- 25 -

ｍ２

単－24号

       1

J03 反射シートの種類                        カプセルプリズム・カプセルレンズ              

式

 

金額

諸雑費（まるめ）

名称 摘要

新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセル

単価

       1

除く］）

J06 夜間作業の補正                          無                                            

                                  千葉市

数量

J07 標識板の裏面塗装                        無                                            



J03 時間的制約を受ける場合の補正            無                                            

単位

・片持式・門型式）

計

単価

ｍ２

規格

単位

J01 標識板の規格                            2.0m2以上                                     

- 26 -

WB812220

Q001228006路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２以上　　

J04 夜間作業の補正                          無                                            

標識板撤去（案内標識）
数量

ZS3000004

単価
       1

2.0m2以上 10m2未満 無 無　　

J02 施工規模加算                            10m2未満                                      

2次単価表

       1

m2

式

標識板撤去（案内標識） （路側式
 

金額

諸雑費（まるめ）

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

単－25号

数量



単位

レンズ　10m2未満 無 無 無　

計

- 27 -

単価

ｍ２

標識板設置 （案内標識［路線番号

規格

単位

カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含　　

J01 作業内容                                新設                                          

数量

ZS3000004

単価

Q001206011

       1

J04 施工規模加算                            10m2未満                                      
J05 時間的制約を受ける場合の補正            無                                            

標識板設置（案内標識［番号除］）新設

2次単価表WB812140

ｍ２

単－26号

       1

J03 反射シートの種類                        カプセルプリズム・カプセルレンズ              

式

 

金額

諸雑費（まるめ）

名称 摘要

J02 標識板の規格                            2.0m2以上                                     

単価

       1

除く］）

J06 夜間作業の補正                          無                                            

                                  千葉市

数量
新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセル

J07 標識板の裏面塗装                        無                                            



　　

Z922004028

単位

　　

％

％

標準単価

本

規格 標準単価 単価

単位

　労務構成比率

車止めポスト設置

J01 費用の内訳                              全ての費用                                    

　材料構成比率

CB420910単－27号

　　普通作業員

単価
       1

　　車止め

2次単価表（施工パッケージ）

　　

構成比率

　　

％

　　

　

全ての費用　　

　

　　

 

％

φ114.3×4.5　Ｈ＝1060、頭部デリネーター付

名称 摘要

R0102

                                  千葉市

数量

　　

- 28 -



　　

L001010007

R0101

単位

　　

　　バックホウ（クローラ）［標準］

R0114
　　

　

　　特殊作業員

％

％

標準単価

　　

Z006702002

規格

　　

標準単価

　　

％

単価

単位

　労務構成比率

CB221110

ＲＣ－４０　　

　　

　

％

　　

　　普通作業員

単価
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

       1

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　軽油

　　

R0125

構成比率

％

％

基礎砕石

　　再生クラッシャーラン

　　

単－28号

％

　　

　機械構成比率

- 29 -

　

全ての費用　

　　

m2

　　運転手（特殊）

　　

　　

％

 

Z002122003

％

　　土木一般世話役

名称 摘要

　材料構成比率

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

　　

                                  千葉市

数量



単位規格 標準単価 単価

単位

CB221110

J01 砕石の厚さ                              7.5cmを超え12.5cm以下                         
J02 砕石の種類                              再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

単価
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

       1

2次単価表（施工パッケージ）

構成比率

基礎砕石

単－28号

- 30 -

全ての費用　
m2

J03 費用の内訳                              全ての費用                                    

 

名称 摘要

                                  千葉市

数量



　　

　材料構成比率

単位

　　

　

R0101

J07 現場内小運搬の有無                      無し                                          

　　土木一般世話役

　　

％

％

標準単価

　　特殊作業員

規格

　　

標準単価

J02 打設工法                                人力打設                                      

単価

単位

　労務構成比率

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              18-8-25（高炉）                               

18-8-25　高炉　　　　生コンクリート

- 31 -

　　普通作業員

単価
       1

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

％

J05 養生工の種類                            一般養生                                      

　　

小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養

CB240010

％

　　

　

J01 構造物種別                              小型構造物                                    

　　

％

 

Z002012001

生　無し 全ての費用　

％

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

名称 摘要

コンクリート

R0125

単－29号

R0102

　　

                                  千葉市

数量



　　

L001010007
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R0101

単位

　　

　　バックホウ（クローラ）［標準］

R0114
　　

　

　　特殊作業員

％

％

標準単価

　　

Z006702002

規格

　　

標準単価

　　

％

単価

単位

　労務構成比率

CB221110

ＲＣ－４０　　

　　

　

単－30号

％

　　

　　普通作業員

単価
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

       1

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　軽油

　　

R0125

構成比率

％

％

基礎砕石

　　再生クラッシャーラン

　　

％

　　

　機械構成比率

　

全ての費用　

　　

m2

　　運転手（特殊）

　　

　　

％

 

Z002122003

％

　　土木一般世話役

名称 摘要

　材料構成比率

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

　　

                                  千葉市

数量



単位規格 標準単価 単価

単位

CB221110

J01 砕石の厚さ                              7.5cmを超え12.5cm以下                         

単－30号

J02 砕石の種類                              再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

単価
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

       1

2次単価表（施工パッケージ）

構成比率

基礎砕石

- 33 -

全ての費用　
m2

J03 費用の内訳                              全ての費用                                    

 

名称 摘要

                                  千葉市

数量



　　

単位

　　
　　

％

％

J02 構造物の種類                            小型構造物                                    

標準単価

単－31号

　　土木一般世話役

CB240210

規格

　　

標準単価

R0133

一般型枠 小型構造物　　

単価

単位

　労務構成比率

単価
       1

- 34 -

2次単価表（施工パッケージ）

　　

構成比率

　　

R0125
％

　　

　

m2

　　

 

％

R0102　　普通作業員

J01 型枠の種類                              一般型枠                                      

名称 摘要

　　型わく工

型枠

                                  千葉市

数量



　　

　材料構成比率

単位

　　

　

R0101

J07 現場内小運搬の有無                      無し                                          

　　土木一般世話役

　　

％

％

標準単価

　　特殊作業員

規格

　　

標準単価

J02 打設工法                                人力打設                                      

- 35 -

単価

単位

　労務構成比率

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              18-8-25（高炉）                               

18-8-25　高炉　　　　生コンクリート

　　普通作業員

単価
       1

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

％

J05 養生工の種類                            一般養生                                      

　　

小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養

CB240010

％

　　

　

J01 構造物種別                              小型構造物                                    

　　

％

 

Z002012001

生　無し 全ての費用　

％

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

名称 摘要

単－32号

コンクリート

R0125

R0102

　　

                                  千葉市

数量



　　

L001010007

R0101

単位

　　

　　バックホウ（クローラ）［標準］

R0114

- 36 -

　　

　

　　特殊作業員

％

％

標準単価

　　

Z006702002

単－33号

規格

　　

標準単価

　　

％

単価

単位

　労務構成比率

CB221110

ＲＣ－４０　　

　　

　

％

　　

　　普通作業員

単価
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

       1

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　軽油

　　

R0125

構成比率

％

％

基礎砕石

　　再生クラッシャーラン

　　

％

　　

　機械構成比率

　

全ての費用　

　　

m2

　　運転手（特殊）

　　

　　

％

 

Z002122003

％

　　土木一般世話役

名称 摘要

　材料構成比率

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

　　

                                  千葉市

数量



単位

単－33号

規格 標準単価 単価

単位

CB221110

J01 砕石の厚さ                              7.5cmを超え12.5cm以下                         
J02 砕石の種類                              再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

単価
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

       1

2次単価表（施工パッケージ）

構成比率

基礎砕石
全ての費用　

m2

J03 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 37 -

 

名称 摘要

                                  千葉市

数量



　　

　材料構成比率

単位

　　

　

R0101

J07 現場内小運搬の有無                      無し                                          

　　土木一般世話役

　　

％

％

標準単価

　　特殊作業員

規格

　　

標準単価

J02 打設工法                                人力打設                                      

単価

単位

　労務構成比率

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              18-8-25（高炉）                               

18-8-25　高炉　　　　生コンクリート

単－34号

　　普通作業員

単価
       1

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

- 38 -

m3

構成比率

％

J05 養生工の種類                            一般養生                                      

　　

小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養

CB240010

％

　　

　

J01 構造物種別                              小型構造物                                    

　　

％

 

Z002012001

生　無し 全ての費用　

％

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

名称 摘要

コンクリート

R0125

R0102

　　

                                  千葉市

数量



　　

　材料構成比率

単位

　　

　　騒音型）］ 

R0101

　

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　土木一般世話役

　　
　　普通作業員

％

％

M001161013

標準単価

- 39 -

単－35号

規格

　　

標準単価

　　

％

単価

m
単位

　労務構成比率

　　ガソリン

　　特殊作業員

Z006704001

径１８インチ　　

レギュラー　　

単価
       1

％

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

構成比率

％

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード） Z006540009

舗装版切断

　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用　　

R0102

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          15cm以下                                      

％

J05 費用の内訳                              全ての費用                                    

　　

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　
　　

　機械構成比率

　　

％

 

％

　

名称 摘要

CB430510

J01 舗装版種別                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

R0125

ｍ　　

　　

                                  千葉市

数量



　　

CB210720

　機械構成比率

単位

　　

　

M000201034

　　

％

％

標準単価

J01 費用の内訳                              全ての費用                                    

　　軽油

規格 標準単価 単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

　材料構成比率

　　運転手（特殊）

単価
舗装版破砕積込（小規模土工）

       1

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

構成比率

- 40 -

％

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3　　

　　

％

　　

　

m2全ての費用　　

　

　　

％

 

％

名称 摘要

R0114

単－36号

　　

                                  千葉市

数量



　　

　機械構成比率

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　9.

単－37号

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

J03 DID区間の有無                           無し                                          

単価

J09 運搬距離（km）（DID区間無）             9.0km以下                                     

Z006702002

単位

　労務構成比率

　材料構成比率

M000301001

単価
       1

J02 積込工法区分                            機械積込（小規模土工）                        

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

殻運搬

％

　　

２ｔ積級　　

　　【タイヤ損耗費】

CB227010

％

　　

R0115

　

0km以下 全ての費用　

　

　　

％　　］ 

 

％
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名称 摘要

J01 殻発生作業                              舗装版破砕                                    

　　

                                  千葉市

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

数量



　　

　機械構成比率

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

- 42 -

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　9.

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

J03 DID区間の有無                           無し                                          

単価

J09 運搬距離（km）（DID区間無）             9.0km以下                                     

Z006702002

単位

　労務構成比率

　材料構成比率

単－38号

M000301001

単価
       1

J02 積込工法区分                            機械積込（小規模土工）                        

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

殻運搬

％

　　

２ｔ積級　　

　　【タイヤ損耗費】

CB227010

％

　　

R0115

　

0km以下 全ての費用　

　

　　

％　　］ 

 

％

名称 摘要

J01 殻発生作業                              舗装版破砕                                    

　　

                                  千葉市

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

数量



　　

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 10.0km以下　

　機械構成比率

単－39号

４ｔ積級　　

単位

　　

　

M000301002　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂

　　軽油

規格 標準単価

J02 積込機種･規格                           ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

　　運転手（一般）

J01 土砂等発生現場                          小規模                                        

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

　材料構成比率

CB210110

- 43 -

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

土砂等運搬 m3

構成比率

％

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             10.0km以下                                    

　　

　　【タイヤ損耗費】

％

　　

R0115

　

　

　　

％　　］ 

 

％

名称 摘要

J04 DID区間の有無                           無し                                          

　　

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

                                  千葉市

数量



　　

　機械構成比率

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

単－40号

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

J03 DID区間の有無                           無し                                          

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

１０ｔ積級　　

　材料構成比率

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無
単価

       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

殻運搬

％

J02 積込工法区分                            機械積込                                      

　　

　　【タイヤ損耗費】

- 44 -

CB227010

％

　　

J04 運搬距離（km）（DID区間有無）           8.0km以下                                     

R0115

J01 殻発生作業                              ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし                

　

し　8.0km以下 全ての費用　

　

　　

％　　］ 

 

％

M000301005

名称 摘要

　　

                                  千葉市

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

数量



　　

　機械構成比率

４ｔ積級　　

単位

　　

　

M000301002　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂

　　軽油

規格 標準単価

J02 積込機種･規格                           ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

　　運転手（一般）

J01 土砂等発生現場                          小規模                                        

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             35.0km以下                                    

単－41号

　材料構成比率

CB210110

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

土砂等運搬 m3

構成比率

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 35.0km以下　

％

　　

　　【タイヤ損耗費】

％

　　

R0115

　

　

　　

％　　］ 

 

％

名称 摘要

J04 DID区間の有無                           無し                                          

　　

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

                                  千葉市

数量

- 45 -



単位
K0302002

計

J01 DID区間の有無                           有                                            

有 19.4km以下　　

替制を適用しない 0 しない　
単－　44号

トラック［普通型］

単価

単－42号

台

- 46 -

規格
補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交

単位

時間

J02 運搬距離                                19.4km以下                                    

数量

ZS3000004

単価
       1

2次単価表

       1
式

トラック2tによる公園外への運搬
 

金額

諸雑費（まるめ）

名称 摘要

WB610170

単価

                                  千葉市

数量



単位

計

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

人

単価

規格

WB010212

人日
単位

数量

ZS3000004

単価

- 47 -

       1

2次単価表

　　

       1
式

 

金額
R0804

諸雑費（まるめ）

名称 摘要

単－43号

単価

       1

                                  千葉市

　　
数量



       3.9

単位

J06 異常補正                                0 無
J07 基礎価格補正                            しない                                        

人

Z006702002

単－44号

規格

諸雑費（まるめ）

K0302002

軽油

単位

運転手（一般）

J05 交替制による割増し                      交替制を適用しない                            

時間

3次単価表

数量

J01 機械使用条件                            補正なし                                      
J02 岩石割増しコード                        岩石工の割増対象にしない                      

J04 供用日当り運転時間                      0 時間

単価
       1

替制を適用しない 0 しない　

M000302002

J03 機械損耗部品補正                        普通                                          

　　

トラック［普通型］

計

式
       1

ZS3000004

- 48 -

　　
L

 

金額

J09 運転日当り運転時間                      0 時間

R0115

単価

時間

名称 摘要

トラック［普通型］

単価

２ｔ積　　

                                  千葉市

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交
数量



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路維持工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

週休２日制補正係数　1.02有り

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

現場管理費、一般管理費等のみ対象

                                  千葉市



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

現場管理費、一般管理費等のみ対象

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

                                  千葉市



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

道路維持工事

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

　施工時期補正

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

                                  千葉市

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

若葉土木事務所維持建設課　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

道路維持工事

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

                                  千葉市



工　事　数　量　総　括　表

工 事 名

令和 8年度

工　事　数　量　総　括　表

安全施設等整備事業

                      若葉土木事務所維持建設課　担 当 課

千葉市若葉区東寺山町地内外

120日間工事期間

- 1 -

安全施設等設置工事（若８－１）

工事場所

事 業 名

                                  千葉市



工事数量総括表

　

　　掘削工

　　

工事番号

式

　　　

　道路土工

#

当初

式

　　　

式

　標識工

道路維持
工事区分・工種・種別・細別

式

　　大型標識工

工事区分

        2

　　　床掘り（土砂）

工事数量総括表

        1

式

安全施設等設置工事（若８－１）

        1

　　　埋戻し

　　

　　　

        1

        1

数量増減単位

        1

規格 今回数量

土砂　現場制約あり

#

式

        1

土砂　現場制約あり

　　　案内標識

　

        1

        1

工事名

　　　注意喚起標識

道路維持

基

#

        1

単柱式　径76.3 4.3m

道路新設･改築

        1

　　　

　　　

- 1 -

　　　

摘要

式

　　　コンクリート構造物取壊し #

F型 標識板撤去・設置

　　　床掘り（路盤）

基

事業区分

式

前回数量

　　
        1

　　小型標識工

                                  千葉市

式

式



工事番号

式

　　　

　　　舗装版切断

当初

　　　

　　構造物取壊し工

式

　構造物撤去工

本

φ800S　直柱
本

　

工事区分・工種・種別・細別

式

工事区分

114.3mm　1060mm

　　道路付属物工

工事数量総括表

式

        1

　　　

安全施設等設置工事（若８－１）

        1

        1

　　　

　　運搬処理工

        1

        1

　　　

　　

数量増減

密粒度As殻

単位

#

        1

規格 今回数量
　道路付属施設工

式

#

φ600W 直柱

式

- 2 -

本

        1

　　

        1

工事名

#

アスファルト舗装版

道路維持

　　　殻運搬・処分

　　　道路反射鏡

        1

道路新設･改築

        1

        2

#

アスファルト舗装版　15cm以下

　　　

摘要

　　　舗装版破砕

　　　車止めポスト

式

　

　　　殻運搬・処分

　　

　　　

開粒度As殻

事業区分

式

前回数量

        1

                                  千葉市

　　　道路反射鏡

式



工事番号

式

当初

#

　

式

　　　

Co殻

式

共通仮設費

　　　

工事区分・工種・種別・細別

式

工事区分

- 3 -

工事数量総括表

式

        1

　　　

　　　殻運搬・処分

式

安全施設等設置工事（若８－１）

        1

　　　濁水運搬・処分

        1

　　　

        1

        1

数量増減単位

        1

規格 今回数量

直接工事費

路盤廃材

式

　　　地質調査費

#

　　技術管理費
式

        1
　　　

#

        1

　　交通管理工

        1

工事名

道路維持

　　　建設発生土処分 #

　仮設工

        1

道路新設･改築

        1

　共通仮設費

　　　

　　　殻運搬・処分

摘要

式

　

　　

事業区分

式

前回数量

　　
        1

　　　交通誘導警備員

                                  千葉市

式

式
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工事番号

式

当初

　

式

式　

工事区分・工種・種別・細別

式

工事区分

　一般管理費等

　現場管理費

工事数量総括表

        1

式

安全施設等設置工事（若８－１）

        1

        1

        1

数量増減
共通仮設費

単位

　

規格

工事原価

今回数量
　共通仮設費（率計上）

純工事費

        1

工事価格

        1

消費税相当額

        1

工事名

設計金額

道路新設･改築

        1

摘要

事業区分

式

前回数量

                                  千葉市

式

式



鏡（集計リスト）

　　　　　　

３．工事概要

　　　　　　

千葉市若葉区東寺山町地内外

3)  目の細分：

２．工事内容

　　　　　　

１７）　調 整 区 分　　　　　　                        

　４）　契約区分　　　　　 

１１）　設計年月　　　　　 

　　　　　　　　　　   　　　　(  0回変更)　 至　　　　　　年　月　日 ２１）　処 分 費 等　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　 
１３）　単価適用年月　　　　　　 2026年 5月 1日

１６）　前請負代金額　　　　　　 

１．工事名

　　　　　　

4)  節：

　１）　発注年月　　　　　 

1)  款：

　　　　　　　　　　   　　　　(当初)　　　　至　　　
１９）　現場管理費対象額　　　　 
２０）　一般管理費等対象額　　　 

１５）　前請負工事費　　　　　　 

　２）　所 属 名　　　　　 若葉土木事務所維持建設課　

１８）　共通仮設費対象額　　　　 

鏡（集計リスト）

工事名

2)  目：

　　　　　　

　９）　地　　区　　　　　 千葉市
１０）　河川・路線　　　　 

- 1 -

　５）　変更回数　　　　　  0回
　６）　主 工 種　　　　　 道路維持工事

　　　　　　

工事地名

１４）　基準適用年月　　　　　　 2025年10月

１２）　機械損料一括補正　　　　  0　　労務費一括割増  0％

　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　 

安全施設等設置工事（若８－１）

　８）　工　  期　　　　　   120日間　　　　 自　　　

　　　　　　

４．予算科目

                                  千葉市



集計リスト（材料）

道路反射鏡用注意板

レギュラー

Z006702002

工事区分

生コンクリート

諸雑費（まるめ）
単位規格

安全施設等設置工事（若８－１）

ZS3000004

18-8-25　高炉

数量 金額

Z006704001

ZZ000001

       9.661

高輝度　１２０×３８０

ガソリン

軽油

道路新設･改築

単価

L

車止め

        1

        1

φ114.3×4.5　Ｈ＝1060、頭部デリネーター

集計リスト（材料）

Z002012001

式

その他（材料）

ＲＣ－４０

基

        2

式

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

        0.553

再生クラッシャーラン

コード

        0.082

材料

Z901099630

        1.083

        2

名称

付

ｍ３

- 1 -

Z002122003 ｍ３

反射鏡（直柱） 600W　鏡・支柱・補助金具等含む

Z901099212 枚

工事番号

摘要

本

        1

Z922004028

                                  千葉市



径１８インチ

全シアン

Z901150130

工事区分

Z949103007

処分地区：山武 ｔ

枚

無筋Ｃｏ処分費 処分地区：山武

検体

単位
反射鏡（直柱）

規格

        0.09

Z901145130

地質分析（溶出試験）

地質分析（溶出試験）

安全施設等設置工事（若８－１）

数量 金額

検体

検体

地質分析（溶出試験）

        0.018

道路新設･改築

単価

コンクリートカッタ　（ブレード）
        1

        1

路盤廃材処分費

ｔ

800S　鏡・支柱・補助金具等含む

        0.2

Z901099650

        0.469
Z949103001

集計リスト（材料）

Z006540009

        1

Z949103005

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ＡＳ廃材処分費

Z901146130

総水銀

基
コード

材料

六価クロム 検体

名称

カドミウム

ｔ

地質分析（溶出試験）Z949103002

工事番号

摘要

        1

処分地区：山武

        1

                                  千葉市



地質分析（溶出試験）

工事区分

Z949103021

Z949103024

        1

検体

単位規格
検体

鉛

地質分析（溶出試験）

地質分析（溶出試験）

Z949103008

安全施設等設置工事（若８－１）

数量 金額

- 3 -

検体

検体

地質分析（溶出試験）

地質分析（溶出試験）

道路新設･改築

単価

ヒ素

ホウ素

アルキル水銀

チウラム

Z949103022

        1

        1

集計リスト（材料）

        1

当　初工事名
集計区分

        1

検体

Z949103020

地質分析（溶出試験）

        1

Z949103025

コード

フッ素

セレン

材料

Z949103026

地質分析（溶出試験）

検体

名称

チオベンカルブ

        1

地質分析（溶出試験）

地質分析（溶出試験）

シマジン

工事番号

摘要

Z949103006

検体

        1

検体

        1

Z949103004

                                  千葉市

検体



- 4 -

工事区分

有機燐

単位規格
検体

安全施設等設置工事（若８－１）

数量 金額

１－４－ジオキサン

地質分析（溶出試験）

道路新設･改築

単価
Z949103009

        1

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

検体

ポリ塩化ビフェニ－ル（ＰＣＢ）

        1

コード
材料

地質分析（溶出試験）

名称

        1

Z949103003 地質分析（溶出試験）

Z949103028

工事番号

摘要

                                  千葉市

検体



集計リスト（市場単価）

新設　

工事区分

ｍ３

標識板撤去（案内標識）

ｍ２

Q001611001
単位規格

基

Q001228006

安全施設等設置工事（若８－１）

数量 金額

単柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

新設　

昼間　機械施工　制約無

標識柱・基礎設置（路側式）

        8.4

当　初工事名
集計区分

標識板設置（案内標識［番号除］）

コード

路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２以上

カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含Q001206001

名称
市場単価

        8.399

- 1 -

Q001200006
        0.199

ｍ２

無筋構造物

カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含 ｍ２Q001206011

工事番号

摘要

標識板設置（案内標識［番号除］）
        2

                                  千葉市

        1.08



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

安全施設等設置工事（若８－１）

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

        1

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

工事番号

摘要

                                  千葉市

諸雑費


	鏡
	設計内訳書
	内訳書
	単価表
	共通仮設費
	現場管理費
	一般管理費等
	工　事　数　量　総　括　表
	工事数量総括表
	鏡（集計リスト）
	集計リスト（材料）
	集計リスト（市場単価）
	集計リスト（その他）

