
 

 令和８年７月７日 

 

              千葉市建設局土木部若葉土木事務所維持建設課 

              連絡先      ＴＥＬ ０４３－３０６―０３９６ 

                     ＦＡＸ ０４３－３０６―０９６８ 

             メールアドレス ijikensetsu.WPW@city.chiba.lg.jp 

現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 

工事名 都賀５５号線外５舗装改良工事（若８－１） 

質  問  事  項 回        答 

1. 濁水処理費 太陽建設㈱ ZYX0000005 およ

び土砂処分 RYX0000002,土砂処分 山喜興

業㈱ ZYX0000003 の単価根拠は、「令和７

年度下半期に調査した単価」と考えて宜

しいでしょうか。 

また土砂処分 RYX0000002について、処分

先は山喜興業㈱と考えて宜しいでしょう

か、ご教示下さい。 

1. 濁水処理費 太陽建設㈱ ZYX0000005 および土

砂処分 RYX0000002,土砂処分 山喜興業㈱ 

ZYX0000003 の単価根拠は、「令和７年度下半

期に調査した単価」となります。 

また、土砂処分 RYX0000002の処分先は山喜興

業㈱です。 

  なお、土砂処分 RYX0000002の単位は「ほぐし

土量」ではなく、「ほぐし m3」です。 

 

 

2. 本件に使用しているアスファルト合材（溶融

スラグ入り）、中温化アスファルト合材の設計

単価（単価適用日：令和８年６月１日）は本

市技術管理課ＨＰに掲載されている訂正後の

単価を使用しております。 

（参照） 

https://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/gi

jutsukanri/sekkei.html 


