
鏡

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする
の責任において定めるものとする。

R 7. 10

R 8.  8.  1

参　考　資　料
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基準適用月

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

単価適用日

　この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう

等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者

担当課

　したがって｢参考資料｣は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件

工事名

            街路建設課　　　　　

設計図書ではない



　下層路盤（乗入部）Ａ＝　４１ｍ２

計

備

　下層路盤（一般部）Ａ＝５１８ｍ２

明

透水性舗装工

設

説

- 2 -

　表層　　　　　　　Ａ＝５５９ｍ２

縁石工

　地先境界ブロック（乗入部）Ｌ＝　　８ｍ

工事延長Ｌ＝１０８ｍ　幅員Ｗ＝５．５ｍ

考

2026-02842

　地先境界ブロック（一般部）Ｌ＝１００ｍ



設計内訳書

      180

事業区分

数量

　 　 2.4m以上 40mm

摘要

      559

      180
m3

式

当　初

m3

無し 5,000m3未満m3

　　　

週休補正有

　　　

　　　掘削

      518

工事名 主たる工種 舗装工事

       41

　　　

　　　

      210

　

含む)

        1

　舗装工

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

工事区分・工種・種別・細別

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 

式

0mm

　　残土処理工

　　　残土等処分

単-3号

        1

単-4号

　　　

　　　

m2

　　
　　

週休補正有

　　　表層

　　　下層路盤(乗入部)

週休補正有

工事区分

        1

施工地域

土砂(岩塊･玉石混り土

　　透水性舗装工
        1

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 10

　　　

単-6号

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 20

式

　　掘削工

道路新設･改築

        1

　

　　

m2

規格 単位

　　　

週休補正有

m2

　　

単価

式

　　

工事番号

数量増減

　

- 1 -

        1　

式

0mm

単-1号

　　　

　　　

式

舗装

　　

金額 金額増減

　　　

単-2号

舗装

週休補正有

　　　下層路盤(一般部)

設計内訳書

　　　土砂等運搬

単-5号

　　　

大都市２

　道路土工

                                  千葉市



純工事費

A種(120×120×600)

事業区分

数量

        1

摘要

        1

式

当　初

　共通仮設費（率計上）

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）

　共通仮設費

週休補正有

　　　

工事名 主たる工種 舗装工事

　　縁石工

式

　　　現場環境改善費(積上計上)

        1

        1

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

工事区分・工種・種別・細別
　縁石工

内-1号

週休補正有

        1

　　　

　

　　　

工事区分

        1

施工地域

　　現場環境改善費

式

　

　　         1
　　

        1

- 2 -

        8　　　

　

式

式

道路新設･改築

　　

　　　

A種(120×120×600)

　

規格 単位

      100

単価

式

式

　　

工事番号

数量増減

　

        1

m

        1

式

　　現場環境改善費(率計上)

　

共通仮設

　　

式

　　

　　　

金額 金額増減

単-8号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（一般部）

単-7号

式

舗装

直接工事費

設計内訳書

大都市２

m

                                  千葉市



消費税相当額

共通仮設費
事業区分

数量

        1

摘要

　一般管理費等

当　初工事名 主たる工種 舗装工事

        1

式

- 3 -

工事価格

        1

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

        1

工事区分 施工地域

式

　現場管理費
　 式

道路新設･改築

        1

　

規格 単位 単価

工事番号

数量増減

　

        1

式

式

金額 金額増減

設計内訳書

大都市２

                                  千葉市

設計金額



内訳書

自転車啓発看板　　
金額

20260801

数量

単価適用年月

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上)
単位

   　合　計

WYB00001
単価

第1号内訳書

摘要

20251001

枚

現場環境改善費(積上計上)

規格

歩掛適用年月

金額増減

        5

名称

- 1 -

数量増減

                                  千葉市



単価表

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

単位規格

単－1号 1次単価表

m3

単位

数量

単価
掘削

計

       1

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満　　掘削

m3

単価

- 1 -

CB210100

 

金額

単－　9号

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位規格

1次単価表

m3

単位

岩塊･玉石混り土含む） 有り 19.5km以下　

数量

土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単価

計

       1

- 2 -

土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（

m3

単価

土砂等運搬

単－2号

CB210110

 

金額

単－　10号

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位
CB210560

規格

- 3 -

1次単価表

m3

単位

単－　11号

数量

単価

計

       1

m3

残土等処分

単価

　　

単－3号

残土等処分
 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



- 4 -

単位

下層路盤(一般部)

下層路盤（歩道部）
規格

CB410031

1次単価表

単－　12号

単位

単－4号

m2

数量

単価

　　

計

       1

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

単価

m2再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 100mm
 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位
下層路盤（歩道部）

下層路盤(乗入部)

規格
CB410031

1次単価表

単位

単－5号

m2

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 200mm

数量

単価

　　

計

       1

単価

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

m2

単－　13号

 

金額

- 5 -

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位規格

1次単価表

単位
　 　 2.4m以上 40mm

m2

表層

数量

単価

計

       1

- 6 -

2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）　　

単価

m2

CB410660

単－　14号

単－6号

 

金額
透水性アスファルト舗装

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位
CB422520

m
設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4

規格

A種(120×120×600)

1次単価表

単－　15号

- 7 -

m
単位

数量

単価

地先境界ブロック

計

       1

単価

0　無し　

単－7号

 

金額

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（一般部）

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



単位
CB422520

0　18-8-25（高炉） 無し　 m

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）

設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4
規格

A種(120×120×600)

1次単価表単－8号

単－　16号

m
単位

数量

単価

地先境界ブロック

計

       1

単価

 

金額名称 摘要

- 8 -

単価

       1

                                  千葉市

数量



　　

J02 施工方法                                ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                      

　機械構成比率

単位

　　

　

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

　　

％

％

標準単価

J04 障害の有無                              無し                                          
J05 施工数量                                5,000m3未満                                   

　　軽油

規格 標準単価 単価

Z006702002

単－9号

単位

　労務構成比率

ｍ３　　

　材料構成比率

　　運転手（特殊）

J01 土質                                    土砂                                          

単価
掘削

       1

M000202090

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

％

　　

CB210100

J03 押土の有無                              無し                                          

％

- 9 -

　　

　

　

　　

％

 
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満　　

％

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低
　　騒音型］ 

名称 摘要

R0114

　　

                                  千葉市

数量



　　

　機械構成比率

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

J06 運搬距離（km）（DID区間有）             19.5km以下                                    

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

１０ｔ積級　　

J04 DID区間の有無                           有り                                          

- 10 -

　材料構成比率

CB210110

J02 積込機種･規格                           ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）                  

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

土砂等運搬 m3

構成比率

％

岩塊･玉石混り土含む） 有り 19.5km以下　

　　

　　【タイヤ損耗費】

％

　　

R0115

　

　

　　

％　　］ 

 

％

M000301005

名称 摘要

　　

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

                                  千葉市

J01 土砂等発生現場                          標準                                          

単－10号

数量



単位

％

標準単価

　　処分費

規格 標準単価 単価

単位

　材料構成比率

単価

CB210560

Y007600000-002

       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

単－11号

　　

- 11 -

　　

　

残土等処分

　　

 

％

名称 摘要

                                  千葉市

　　
数量



　　 R0101

単位

　　

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

　　

　

　　特殊作業員

　　普通作業員

％

％

標準単価

　　

Z006702002

規格

　　

標準単価

　　

％

　　

単価

単位

　労務構成比率

ＲＣ－４０　　

　　

　

単－12号

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

％

　　

　　運転手（特殊）

単価
       1

CB410031

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

下層路盤（歩道部）

　　軽油

　　

R0125

構成比率

％

％
　　再生クラッシャーラン

　　

R0102
％

　　

　機械構成比率

　

m2

　　

　　

％

　　旋回型］ 

 

Z002122003

％

　　土木一般世話役

名称

- 12 -

摘要

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０ M000201100

R0114

　材料構成比率

９ｍ３　　

　　

                                  千葉市

数量



単位

％
　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン

規格

- 13 -

標準単価

　　

単価

J01 全仕上り厚（実数入力）                  100 mm

単位

単－12号

100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用
単価

       1

CB410031 2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

J03 材料                                    再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                             

　　ド式］ 

構成比率
L001070011

m2
 

J04 費用の内訳                              全ての費用                                    

J02 施工区分                                1層施工                                       

名称 摘要
運転質量３～４ｔ　　

                                  千葉市

数量



　　 R0101

単位

　　

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

　　

　

　　特殊作業員

　　普通作業員

％

％

標準単価

　　

Z006702002

規格

　　

標準単価

　　

％

　　

単価

単位

　労務構成比率

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

ＲＣ－４０　　

　　

　

- 14 -

％

　　

　　運転手（特殊）

単価
       1

CB410031

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

下層路盤（歩道部）

　　軽油

　　

R0125

構成比率

％

％
　　再生クラッシャーラン

　　

R0102
％

　　

　機械構成比率

　

単－13号

m2

　　

　　

％

　　旋回型］ 

 

Z002122003

％

　　土木一般世話役

名称 摘要

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０ M000201100

R0114

　材料構成比率

９ｍ３　　

　　

                                  千葉市

数量



単位

％
　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン

規格 標準単価

　　

単価

単位
200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

J01 全仕上り厚（実数入力）                  200 mm

単価
       1

CB410031 2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

J03 材料                                    再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                             

　　ド式］ 

構成比率
L001070011

- 15 -

単－13号

m2
 

J04 費用の内訳                              全ての費用                                    

J02 施工区分                                1層施工                                       

名称 摘要
運転質量３～４ｔ　　

                                  千葉市

数量



　　

排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．０～４

R0101

　　アスファルト混合物

単位

　　 R0114
　　

　

　　特殊作業員

％

％

標準単価

　　

Z006702002

透水性アスファルト舗装

規格

　　

標準単価

2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）　　

　　

％

単価

単位

　労務構成比率

　　

　

　　アスファルトフィニッシャ［ホイール型］
％

　　

Z004100001

　　普通作業員

単価
       1

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　軽油

　　

R0125

構成比率

．５ｍ　　

％

％

　　

CB410660

％

　　

　機械構成比率

　

　　

m2

　　運転手（特殊）

- 16 -

　　

　　

％

 

％

　　土木一般世話役

名称 摘要

開粒度アスコン（１３）　　

　材料構成比率

R0102

　　

M001003044

                                  千葉市

数量

単－14号
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単位

％
　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン

J01 平均幅員                                2.4m以上                                      

透水性アスファルト舗装

規格 標準単価

2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）　　

単価

単位

J04 材料                                    開粒度ｱｽｺﾝ（13）                              

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　ド式］ 

構成比率
L001070011

CB410660

m2

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下                40 mm

 

名称 摘要
運転質量３～４ｔ　　

                                  千葉市

数量

単－14号



　　

　　

ＲＣ－４０　　

　機械構成比率 　　

単位

　　 R0101

　　土木一般世話役

　　

％

％

Z002122003

標準単価

　　

　　特殊作業員

　　再生クラッシャーラン

R0114　　運転手（特殊）

0　無し　

規格

　　

標準単価

- 18 -

Z002354001

％

単価

m

　　地先境界ブロック

単位

　労務構成比率

　　

　

１２０×１２０×６００（Ａ）　　

Z006702002

％

　　

　

　　普通作業員

単価
       1

％

地先境界ブロック

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　

構成比率

％

％

　　軽油

　　

％

　　

単－15号

　
　　

　　

％

 

％

名称 摘要

R0125

　材料構成比率

R0102

　　

CB422520

                                  千葉市

設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4
数量



単位

％

0　無し　

規格
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

標準単価 単価

m
単位

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格                               A種（120×120×600）                          
J04 基礎砕石規格                            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                             

　　バックホウ（クローラ）［標準］ L001010007

- 19 -

単価

J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      無し                                          

       1

地先境界ブロック

2次単価表（施工パッケージ）

構成比率

単－15号

 

名称

J01 作業区分                                設置                                          

摘要

　　

CB422520

                                  千葉市

設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4
数量



　　

　　

　　

単位

　　 R0101

ＲＣ－４０　　

　　土木一般世話役

　　

％

％

18-8-25　高炉　　

標準単価

　　

　　特殊作業員

Z002012001

0　18-8-25（高炉） 無し　

規格

　　

標準単価

　　軽油

Z002354001

％

単価

　　型わく工

m

R0133

　　地先境界ブロック

単位

　労務構成比率

　

１２０×１２０×６００（Ａ）　　

Z002122003

％
Z006702002

　　

単－16号

　　普通作業員

単価
       1

％

地先境界ブロック

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　

構成比率

％

％

　　

％

　　

　

　　

- 20 -

　　

　　

％

 

％

名称 摘要

　　再生クラッシャーラン

R0125

　材料構成比率

R0102

　　

　　生コンクリート

CB422520

                                  千葉市

設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4
数量



J04 基礎砕石規格                            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                             

L001010007

単位

％

％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

0　18-8-25（高炉） 無し　

規格 標準単価 単価

　　

m
単位

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格                               A種（120×120×600）                          

単－16号

単価

J06 養生工の有無                            無し                                          

       1

地先境界ブロック

- 21 -

2次単価表（施工パッケージ）

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      18-8-25（高炉）                               

J01 作業区分                                設置                                          

　　

 

　

名称 摘要
　機械構成比率

CB422520

                                  千葉市

設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4
数量



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

週休２日制補正係数　1.02有り

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

現場管理費、一般管理費等のみ対象

                                  千葉市



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

現場管理費、一般管理費等のみ対象

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

                                  千葉市



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

　施工時期補正

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

                                  千葉市

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

街路建設課　　　　　

 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

                                  千葉市



工　事　数　量　総　括　表

村田町線整備事業

工 事 名

                            街路建設課　　　　　

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

千葉市中央区村田町地内

令和 8年度

工　事　数　量　総　括　表

担 当 課

120日間工事期間

- 1 -

工事場所

事 業 名

                                  千葉市



工事数量総括表

3未満

工事番号

        1
　　　土砂等運搬

当初

　縁石工

舗装

式

式

      518

式

　　透水性舗装工

　 　 2.4m以上 40mm

        1

　　　下層路盤(乗入部)

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

　　　残土等処分

工事区分

　

工事数量総括表

式

        1
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 100mm

        1

　　

　舗装工

　　　

　　残土処理工

　

数量増減単位

      559

規格
舗装

式

今回数量

　　　表層

　　　

        1

　　

式

式

工事名

式

　　　掘削

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 200mm

        1

　　　

道路新設･改築

m2

m2

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

- 1 -

　　　

        1

摘要

　道路土工

       41

　　

        1

        1

　　　

　　　

m2

        1
　　　下層路盤(一般部)

　

事業区分

前回数量

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

式

                                  千葉市

式



工事番号

        1

式

当初

式

　　　現場環境改善費(積上計上)
式

式

        1

　

        1

純工事費

A種(120×120×600)

工事区分・工種・種別・細別

　

工事区分

　　　

工事数量総括表

　共通仮設費（率計上）

式

      100

        1

　　

直接工事費
        8

        1

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）
m

式

m

数量増減

　　現場環境改善費(率計上)

単位規格
舗装

式

今回数量

- 2 -

        1

　共通仮設費

　　　

式

式

　　縁石工

工事名

        1

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（一般部）

工事原価

A種(120×120×600)

道路新設･改築

　　　

共通仮設

        1

　　

        1

摘要

　　

　現場管理費

        1

　　現場環境改善費

        1

事業区分

前回数量

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

式

                                  千葉市

　

式



工事番号

        1

当初

消費税相当額

式

式　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

工事数量総括表

        1
設計金額

数量増減
共通仮設費

単位規格

式

今回数量
　一般管理費等

        1

工事名

式

道路新設･改築

摘要

        1

事業区分

前回数量

（都）村田町線街路築造工事（８－１）

工事価格

                                  千葉市



鏡（集計リスト）

　　　　　　

３．工事概要

千葉市中央区村田町地内

　　　　　　

3)  目の細分：

　６）　主 工 種　　　　　 舗装工事

２．工事内容

　　　　　　

１３）　単価適用年月　　　　　　 2026年 8月 1日

１７）　調 整 区 分　　　　　　                        

　４）　契約区分　　　　　 

１１）　設計年月　　　　　 

　　　　　　　　　　   　　　　(  0回変更)　 至　　　　　　年　月　日 ２１）　処 分 費 等　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　 

１６）　前請負代金額　　　　　　 

１．工事名

　　　　　　

4)  節：

　１）　発注年月　　　　　 

1)  款：

　　　　　　　　　　   　　　　(当初)　　　　至　　　
１９）　現場管理費対象額　　　　 

　２）　所 属 名　　　　　 街路建設課　　　　　

２０）　一般管理費等対象額　　　 

１５）　前請負工事費　　　　　　 

１８）　共通仮設費対象額　　　　 

鏡（集計リスト）

（都）村田町線街路築造工事（８－１）工事名

2)  目：

　　　　　　

　９）　地　　区　　　　　 千葉市
１０）　河川・路線　　　　 

- 1 -

　５）　変更回数　　　　　  0回

　　　　　　

工事地名

１４）　基準適用年月　　　　　　 2025年10月

１２）　機械損料一括補正　　　　  0　　労務費一括割増  0％

　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　 
　８）　工　  期　　　　　   120日間　　　　 自　　　

　　　　　　

４．予算科目

                                  千葉市



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

集計リスト（材料）

（都）村田町線街路築造工事（８－１） 当　初工事名
集計区分

処分費
コード

材料
名称

Y007600000-002

- 1 -

工事番号

摘要

      210

                                  千葉市



工事区分

t

        0.247

L

Z002122003

単位規格

再生クラッシャーラン

Z002122003

Z004100001

その他（材料）

数量 金額

ＲＣ－４０

生コンクリート

道路新設･改築

単価

Z002122003 ＲＣ－４０

        4.138

ZZ000001

       51.682

      776.448

ＲＣ－４０

集計リスト（材料）

（都）村田町線街路築造工事（８－１） 当　初工事名
集計区分

- 2 -

１２０×１２０×６００（Ａ） 個Z002354001

ｍ３

コード

地先境界ブロック

材料

Z006702002

      178.111

再生クラッシャーラン

18-8-25　高炉

名称

アスファルト混合物

       65.753

ｍ３

        1

式

       10.408

ｍ３

工事番号

摘要
軽油

ｍ３

再生クラッシャーラン

開粒度アスコン（１３）

                                  千葉市

Z002012001



工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

道路新設･改築

単価

集計リスト（材料）

（都）村田町線街路築造工事（８－１） 当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称

工事番号

摘要

                                  千葉市



集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

工事区分

単位規格 数量 金額

集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

単価

（都）村田町線街路築造工事（８－１） 当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

工事番号

摘要

                                  千葉市



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

        1

式

（都）村田町線街路築造工事（８－１） 当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

工事番号

摘要

                                  千葉市

諸雑費



工事区分

枚
単位規格

        5

数量 金額
その他

自転車啓発看板

道路新設･改築

単価

（都）村田町線街路築造工事（８－１） 当　初工事名

現場環境改善費(積上)

集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

工事番号

摘要

                                  千葉市
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