
鏡

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする
の責任において定めるものとする。

参　考　資　料

- 1 -

基準適用月                       総合治水課
単価適用日

　この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう

等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者

担当課

　したがって｢参考資料｣は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件

工事名

R 8. 10

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

R 8. 10.  1

設計図書ではない



2026-03331

計

備

明

設

説

- 2 -

盛土工　V=1,800m3

敷砂利工（RC-40 t=50mm）　V=222m3

施工延長　L=1,780m

考

法面整形工　A=2,980m2



設計内訳書

土砂 小規模(標準)

　　　ふるい分け

　　

事業区分

数量

河川工事

　　　法面整形(盛土部)

　　　

築堤･護岸
摘要

m3

      150

当　初

締固め有り 現場制約

m3

m3

    1,800

週休補正有

　　　

工事名 主たる工種

　　　

m3

築堤･護岸

m2

        1

粒径処理率80～100

　

含む)

　　構造物取壊し工

　　盛土工

工事区分・工種・種別・細別

式

    1,800

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

単-4号

        1

　　　

　　　

m2

　

　河川土工

週休補正有

工事区分 施工地域

土砂(岩塊･玉石混り土
    1,800

　　         1
　　

　　　舗装版破砕

　　　

単-6号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm

式

式

　　　

        1

　　法面整形工

規格 単位

　　　

　　

単価

式

    2,980

式

　　

工事番号

　

数量増減

2.5m以上4.0m未満

河川改修

        1

週休補正有

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

単-5号

- 1 -

        1　

　　　路体(築堤)盛土

単-1号

　　　

単-3号

無し

式

週休補正有

金額 金額増減

　　

    1,800

週休補正有

　　　

単-2号 週休補正有

設計内訳書

　　　土砂等運搬

　　　

　構造物撤去工

補正無し

                                  千葉市

　　　



　　　殻運搬（ゴムチップ）

m3

　　

事業区分

数量

河川工事

　　　殻運搬（地先境界ブロック）

　　　

        1

築堤･護岸
摘要

　　運搬処理工

週休補正有

m3

当　初

　仮設工

RC-40 t=50mm

m3

m3
週休補正有

　　　敷砂利工

　　　

工事名 主たる工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　

m3

単-7号

        1

　　　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事区分・工種・種別・細別

式

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

処分（120×120×600

　　防塵対策工

        1

　　　

　　　

　　　

　

m3

週休補正有

工事区分

        1

施工地域

m

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

- 2 -

　　　

単-10号

m3

廃プラスチック

単-11号

式

式

単-12号

　　　

単-14号

        1

      222

規格 単位

　　

単-9号

　　　

廃プラスチック

　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　

単価

㎜）

式

　　

　　　

工事番号

　　　
      120

　

数量増減

河川改修

        1

週休補正有

　　　殻処分（地先境界ブロック）

週休補正有

　　縁石撤去工

　　　

        7

週休補正有

金額 金額増減

単-8号

　　

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　殻処分（ゴムチップ）

週休補正有

　　　

週休補正有

　　　殻処分(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)

設計内訳書

　　　殻運搬（ｱｽﾌｧﾙﾄ殻）

　　　

単-13号

補正無し

                                  千葉市

　　　

        7



事業区分

数量

河川工事

        1

築堤･護岸
摘要

        1

週休補正有

式

当　初

　

純工事費

　

工事名 主たる工種

　一般管理費等

        1

式

- 3 -

        1

        1

工事区分・工種・種別・細別

式

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

        1

　　　

　　
　　

　

　現場管理費

　

工事区分

        1

施工地域

　共通仮設費

式

　　　交通誘導警備員

　共通仮設費（率計上）
式

直接工事費

        1

        1　

式

式

        1

規格 単位

　　
　　

工事価格

単価

式

式

　　交通管理工

工事番号

　　　

数量増減

河川改修

　

        1

人日

　

式

共通仮設

　

単-15号

金額 金額増減

       94

　　現場環境改善費(率計上)

式

工事原価

設計内訳書

補正無し

                                  千葉市
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共通仮設費
事業区分

数量

河川工事

摘要

当　初工事名 主たる工種

工事区分・工種・種別・細別

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

設計金額
        1

工事区分 施工地域

式

規格 単位 単価

工事番号

数量増減

河川改修

        1
式

金額 金額増減
消費税相当額

設計内訳書

補正無し

                                  千葉市



単価表

単位

2.5m以上4.0m未満

路体（築堤）盛土
規格

単－1号 1次単価表

m3
単－　16号

単位

数量

単価

計

       1

m3

単価

CB210510

- 1 -

2.5m以上4.0m未満　　

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量
路体(築堤)盛土



単位規格

1次単価表

m3

単位

数量

土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単価

計

       1

- 2 -

土砂等運搬 m3

玉石混り土含む） 有り 2.0km以下　

単価

土砂等運搬

単－2号

CB210110

 

金額

単－　17号

名称 摘要単価

       1

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･

                                  千葉市

数量



単位規格

- 3 -

1次単価表

m3

単位

数量

単価

土砂 小規模（標準）　　 CB210020

計

       1

m3

積込（ルーズ）

単価

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)

単－3号

 

金額

単－　18号

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量
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80を超え100以下　　
単位規格

1次単価表

粒径処理
m3

単位

単－4号

CB332610
数量

単価

計

       1

m3

単－　19号

単価

粒径処理率80～100
 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量
ふるい分け



単位規格

法面整形(盛土部)

1次単価表

単位

単－5号

m2

数量
盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性

単価

計

       1

単－　20号

CB220010

単価

m2

土　全ての費用　

締固め有り 現場制約無し

法面整形

 

金額
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名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



舗装版破砕
単位

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て
規格

1次単価表

単位

m2

数量

単価

計

       1

単－　21号

- 6 -

単価

m2

単－6号

CB430310

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm
数量

の費用　　



単位
CB422550処分　　

m

規格

1次単価表

- 7 -

m
単位

数量

単価

計

       1

単－　22号

処分（120×120×600㎜）

単価

地先境界ブロック撤去

単－7号

 

金額

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



殻運搬（ｱｽﾌｧﾙﾄ殻）

単位規格

1次単価表単－8号

m3

単位

殻運搬
数量

単価

計

       1

単－　23号

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　8.

m3ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単価

CB227010

 

金額

0km以下 全ての費用　

名称 摘要

- 8 -

単価

       1

                                  千葉市

数量



単位規格

1次単価表

m3

単－9号

単位

り　8.0km以下 全ての費用　
殻運搬

数量

単価

計

       1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単－　24号

m3

単価

- 9 -

CB227010

殻運搬（地先境界ブロック）
 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有

数量



単位規格

1次単価表

m3

単位
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殻運搬
数量

単価
廃プラスチック

計

       1

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　4.

m3殻運搬（ゴムチップ）

単価

5km以下 全ての費用　
CB227010

 

金額名称 摘要

単－　25号

単価

       1

                                  千葉市

単－10号

数量



単位
処分費（t）

規格
WB020052

1次単価表

t

単位

       2.35

数量

殻処分(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)
単価

計

       1

m3ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単－11号

単－　26号

単価
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金額名称 摘要単価

                                  千葉市

数量



単位
処分費（t）

規格
WB020052

1次単価表

t

単位

単－12号

単－　27号       2.35

数量

単価
殻処分（地先境界ブロック）

計

       1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3

単価

　　

 

金額名称

- 12 -

摘要単価

                                  千葉市

数量



単位
処分費（t）

規格

- 13 -

WB020052

1次単価表

t

単位

数量

殻処分（ゴムチップ）
単価

廃プラスチック

計

       1

m3

単－　28号

単価

　　

単－13号

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



標準　　
単位

敷砂利工

規格
WYB00002

1次単価表

m3

単位

- 14 -

数量

単価

計

       1

m3

単価

敷砂利

 

金額

単－　29号

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

RC-40 t=50mm
数量

単－14号



単位
交通誘導警備員Ｂ

規格

人日

1次単価表

単－　30号

単位
交通誘導警備員

数量

単価

計

       1

WB010212
人日

単価

　　

- 15 -

単－15号

 

金額名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

数量



　　

2.5m以上4.0m未満　　

単位

　　

％

％

標準単価

　　

運転質量３～４ｔ　　

規格

　　

標準単価

　材料構成比率

　　ド式］ 

単価

L001010011

単位

　労務構成比率

　

　　］ 

L001070011

J01 施工幅員                                2.5m以上4.0m未満                              

Z006702002

路体（築堤）盛土

単－16号

　　運転手（特殊）

単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

       1

％

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　軽油

　　

CB210510

m3

構成比率

　機械構成比率

％

％

　

　　

％

　　

　

- 16 -

　　

％

 

％

R0102　　普通作業員

名称 摘要

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　　

R0114

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン

　　

                                  千葉市

数量



　　

　機械構成比率

- 17 -

単位

　　

　

M000301002　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

　　軽油

規格 標準単価

J14 運搬距離（km）（DID区間有）             2.0km以下                                     

　　運転手（一般）

J01 土砂等発生現場                          小規模                                        

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

J04 DID区間の有無                           有り                                          

　材料構成比率

CB210110

単価
       1

玉石混り土含む） 有り 2.0km以下　

2次単価表（施工パッケージ）

通称４ｔ積級　　

　　

土砂等運搬 m3

構成比率

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･

％

　　

　　【タイヤ損耗費】

％

　　

R0115

単－17号

　

J02 積込機種･規格                           ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                        

　

　　

％　　］ 

 

％

名称 摘要

　　

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

                                  千葉市

数量



　　

　機械構成比率

単位

　　

　

　　

％

％

標準単価

０．２８ｍ３　　

　　軽油

規格 標準単価

- 18 -

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量

　材料構成比率

　　運転手（特殊）

J01 土質                                    土砂                                          

単価
       1

　　
M000202050

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

％

　　バックホウ（クローラ型）［標準型］

　　

J02 作業内容                                小規模（標準）                                

％

積込（ルーズ）

　　

　

　

　　

％

 

％

土砂 小規模（標準）　　

名称 摘要

CB210020

R0114

　　

                                  千葉市

数量

単－18号



　　

排出ガス対策型（第２次基準値）バケット容量

　材料構成比率

　　軽油

単位

　　

　

R0114

　　
　　普通作業員

％

％

標準単価
規格

　　
　　運転手（特殊）

標準単価 単価

単位

　労務構成比率

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

　　

０．８ｍ３　　

　機械構成比率

- 19 -

Z006702002

単価
       1

％

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　騒音型］ 

　　

m3

構成比率

％

％

　　

R0102

単－19号

　　土木一般世話役

％

　　

　
　　

　

粒径処理

％

M000202085

 

CB332610

％

J01 粒径処理率（%）                         80を超え100以下                               

80を超え100以下　　

名称 摘要

R0125

　　

                                  千葉市

数量



　　

J03 現場制約の有無                          無し                                          

　材料構成比率

　　軽油

単位

　　

　

R0114

　　

％

％

標準単価

L001010007

　　土木一般世話役

　　バックホウ（クローラ）［標準］

規格

J01 整形箇所                                盛土部                                        

　　
　　運転手（特殊）

標準単価

法面整形

単価

単位

　労務構成比率

　　

　　

　　普通作業員

　機械構成比率

Z006702002

単価土　全ての費用　
       1

％

J04 土質                                    ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                    

　　

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　

構成比率

単－20号

％

％

　　

R0125
％

　　

J02 法面締固めの有無                        有り                                          

　

m2

- 20 -

　　

CB220010

　

J05 費用の内訳                              全ての費用                                    

％

 

％

名称 摘要

R0102

　　

                                  千葉市

数量



　　

　材料構成比率

　　軽油

単位

　　

　

舗装版破砕

R0114

　　

J04 舗装版厚                                15cm以下                                      

　　普通作業員

％

％

標準単価
規格

　　
　　運転手（特殊）

標準単価 単価

単位

　労務構成比率

J02 障害等の有無                            無し                                          

J06 積込作業の有無                          有り                                          

　　

CB430310

　　型］ 

J03 騒音振動対策                            不要                                          

J07 費用の内訳                              全ての費用                                    

　機械構成比率

Z006702002

の費用　　 単価
       1

％

　　

- 21 -

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　

構成比率

％

％

L001010012

　　

R0102

　　土木一般世話役

％

　　

　

m2

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　　

　

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　　

％

 

％

J01 舗装版種別                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て

単－21号

名称 摘要

R0125

　　

                                  千葉市

数量



　　

　材料構成比率

　　軽油

単位

　　

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　　

　

R0114

　　土木一般世話役

　　

J01 再利用区分                              処分                                          

％

％

標準単価

L001011001

規格

　　

標準単価

地先境界ブロック撤去

単価

m
単位

　労務構成比率

- 22 -

　　

　　普通作業員

　機械構成比率

Z006702002

単価
       1

％

　　

2次単価表（施工パッケージ）

　　

　　

処分　　

構成比率

％

％

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

　　

％

　　

単－22号

　

CB422550

　　運転手（特殊）

　　

　

％

 

％

　　］ 

名称 摘要

R0125

R0102

　　

                                  千葉市

数量



　　

J03 DID区間の有無                           有り                                          

　機械構成比率

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

- 23 -

　　

％

％

標準単価

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　8.

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

　材料構成比率

M000301001

単－23号

単価
       1

J02 積込工法区分                            機械積込（小規模土工）                        

2次単価表（施工パッケージ）

J10 運搬距離（km）（DID区間有）             8.0km以下                                     

　　

m3

構成比率

殻運搬

％

　　

　　【タイヤ損耗費】

CB227010

％

　　

R0115

　

0km以下 全ての費用　

　

　　

％　　］ 

 

％

名称 摘要

通称２ｔ積級　　

J01 殻発生作業                              舗装版破砕                                    

　　

                                  千葉市

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

数量



　　

J03 DID区間の有無                           有り                                          

　機械構成比率

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

通称１０ｔ積級　　

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

　材料構成比率

り　8.0km以下 全ての費用　
ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有

単価
       1

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

殻運搬

％

J02 積込工法区分                            機械積込                                      

　　

　　【タイヤ損耗費】

CB227010

％

　　

J04 運搬距離（km）（DID区間有無）           8.0km以下                                     

R0115

J01 殻発生作業                              ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし                

単－24号

　

　

　　

％　　］ 

 

％

M000301005

名称 摘要

- 24 -

　　

                                  千葉市

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

数量



　　

J03 DID区間の有無                           有り                                          

　機械構成比率

単位

　　

　

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　　

％

％

標準単価

J10 運搬距離（km）（DID区間有）             4.5km以下                                     

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　4.

　　軽油

規格 標準単価

　　運転手（一般）

単価

Z006702002

単位

　労務構成比率

　材料構成比率

M000301001

単価
       1

J02 積込工法区分                            機械積込（小規模土工）                        

2次単価表（施工パッケージ）

　　

m3

構成比率

5km以下 全ての費用　
殻運搬

％

　　

　　【タイヤ損耗費】

- 25 -

CB227010

％

　　

R0115

　

　

　　

％　　］ 

 

％

名称 摘要

通称２ｔ積級　　

J01 殻発生作業                              舗装版破砕                                    

　　

                                  千葉市

単－25号

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

数量



単位

WB020052

規格

単位

処分費

- 26 -

t

ｔ

数量

     100

     100
単価

計

処分費（t）

2次単価表

単価

単－26号

　　

 

金額名称 摘要
Y007600001-002

単価

                                  千葉市

　　
数量



単位

WB020052

- 27 -

規格

単位

処分費 無筋コンクリート処分費　　

t

単－27号

ｔ

数量

     100

     100
単価

計

処分費（t）

2次単価表

単価

Y007600001-003

 

金額名称 摘要単価

                                  千葉市

　　
数量



単位

WB020052

規格

単位

処分費

t

ｔ

数量

     100

     100
単価

計

処分費（t）

2次単価表

Y007600001-004

単価

単－28号

　　

 

金額名称 摘要単価

                                  千葉市

　　
数量

- 28 -



Z002122003

      10
単位

バックホウ（クローラ型）［標準型］

人

規格

諸雑費（まるめ）

単位

普通作業員

時間

敷砂利 標準　　

数量

単価

K0202015

WYB00002

m3

2次単価表

替制を適用しない 0 しない しない　

　　

計

- 29 -

式
       1

ZS3000004

ｍ３
再生クラッシャーラン

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交

単－　31号

R0102

 

金額

ＲＣ－４０　　

単価

名称 摘要単価

単－29号

      12

                                  千葉市

数量



単位

計

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

人

単価

規格

WB010212

人日
単位

単－30号

数量

ZS3000004

単価
       1

2次単価表

　　

- 30 -

       1
式

 

金額
R0804

諸雑費（まるめ）

名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

　　
数量



R0114

替制を適用しない 0 しない しない　

単位

M000202015バックホウ（クローラ型）［標準型］

J06 異常補正                                0 無
J07 基礎価格補正                            しない                                        

単－31号

人

Z006702002

規格

諸雑費（まるめ）

軽油

バックホウ（クローラ型）［標準型
単位

運転手（特殊）

J05 交替制による割増し                      交替制を適用しない                            

時間

3次単価表

- 31 -

数量

J01 機械使用条件                            補正なし                                      
J02 岩石割増しコード                        岩石工の割増対象にしない                      

排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量

J04 供用日当り運転時間                      0 時間

単価

       5.9

       1
］

K0202015

J03 機械損耗部品補正                        普通                                          

　　

計

J09 運転日当り運転時間                      0 時間

式
       1

ZS3000004

　　
L

 

金額

J08 輸送補正                                しない                                        

単価

時間

０．２８ｍ３　　

名称 摘要単価

                                  千葉市

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交
数量



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

  9

河川工事

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

週休２日制補正係数　1.02有り

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

現場管理費、一般管理費等のみ対象

                                  千葉市



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

現場管理費、一般管理費等のみ対象

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

                                  千葉市



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

河川工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

　施工時期補正

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

                                  千葉市

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

河川工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

総合治水課

                                  千葉市



鏡（集計リスト）

　　　　　　

３．工事概要

　８）　工　  期　　　　　     0日間　　　　 自　　　

１３）　単価適用年月　　　　　　 2026年10月 1日

　　　　　　

3)  目の細分：

１４）　基準適用年月　　　　　　 2026年10月

２．工事内容

　　　　　　

１７）　調 整 区 分　　　　　　                        

　４）　契約区分　　　　　 

１１）　設計年月　　　　　 

２１）　処 分 費 等　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　 

１６）　前請負代金額　　　　　　 

　　　　　　　　　　   　　　　(  0回変更)　 至　　　　　年　月　日

１．工事名

　　　　　　

4)  節：

　１）　発注年月　　　　　 

1)  款：

１９）　現場管理費対象額　　　　 
２０）　一般管理費等対象額　　　 

１５）　前請負工事費　　　　　　 

１８）　共通仮設費対象額　　　　 

鏡（集計リスト）

工事名

2)  目：

　　　　　　

　９）　地　　区　　　　　 千葉市
１０）　河川・路線　　　　 

- 1 -

　５）　変更回数　　　　　  0回

　２）　所 属 名　　　　　 総合治水課

　　　　　　　　　　   　　　　(当初)　　　　至　　　2027年 3月25日

　　　　　　

工事地名

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

１２）　機械損料一括補正　　　　  0　　労務費一括割増  0％

　　　　　　

千葉市若葉区小倉町地内外２

　７）　工 事 量　　　　　 

　　　　　　

４．予算科目

                                  千葉市

　６）　主 工 種　　　　　 河川工事



集計リスト（材料）

工事区分

        2.349
処分費

単位規格

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

数量 金額

無筋コンクリート処分費

Y007600001-004

Y007600001-003

単価

ｔ

Y007600001-002

河川改修

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

       16.449

コード
材料

処分費

名称

        1

- 1 -

ｔ

ｔ

工事番号

摘要

                                  千葉市



工事区分

L
単位規格

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

Z002122003

数量 金額

ＲＣ－４０

単価

ZS3000004

河川改修

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

    8,500.027

諸雑費（まるめ）

コード
材料

Z006702002

再生クラッシャーラン

      266.4

名称

        1

式

ｍ３

工事番号

摘要
軽油

                                  千葉市



集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

工事区分

単位規格

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

数量 金額

集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

単価

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

工事番号

摘要

                                  千葉市



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）

数量 金額
その他
単価

        1

河川改修

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

工事番号

摘要

                                  千葉市

諸雑費
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