
鏡

                    下水道整備課

の責任において定めるものとする。

R 8.  1.  4

R 7. 10

参　考　資　料
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基準適用月

なお、この「参考資料」の有効期限は、この委託の入札日までとする

単価適用日

　この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう

担当課

　したがって｢参考資料｣は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件
等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、委託目的物を完成するための一切の手段について受注者

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）委託名

設計図書ではない



計

１　実施設計（改築・詳細設計）

備

更生工法（内径８００ｍｍ未満）　　　　　    L=2,188ｍ

2025-04545

明

設
３　実施設計（改築・詳細設計）

説
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布設替え工法（開削・内径１２００ｍｍ未満）　L=8ｍ

２　実施設計（改築・詳細設計）　耐震設計レベル１

部分更生工法（内径８００ｍｍ未満）　　　 　 L=4ｍ

考



設計内訳書

　　

数量

　　　

        1　　

摘要

        1

業務名

式

当　初

下水道施設設計業務委託

　　　

        1

　　管路施設実施設計（改築･詳細）：布設替え

項　目

式

　直接経費
        1

　　　管更生工法（内径800mm未満）

　　　

　

        1

　　　管路施設実施設計：設計協議

　　管路施設実施設計：報告書作成・設計協議

式

単-2号

        1

項目・工種・種別・細別

　　　

　　

直接経費

　

        1

業務番号

式

式

        1

        1

　　　

式

式

　

　

　　　

        1

規格 単位

　　管路施設実施設計（改築･詳細）：管更生工

　管路施設

　　

単価

式

式

　　工法

　　　

数量増減

        1

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）
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        1　

式

　　　管路施設実施設計：報告書作成

　　法

単-1号

　

　　

式

単-4号

金額 金額増減

単-3号

　　電子成果品作成費
式

下水道設計業務

　

設計内訳書

　　　布設替え工法（開削・内径1200mm未満）

　　

業　種

                                  千葉市

下水道施設設計業務委託

　　　



数量

設計業務価格
        1

摘要

業務名 当　初
直接経費

区分：施設設計

        1

　　　

項　目

式

        1

一般管理費等

業務費計

式

        1

その他原価

項目・工種・種別・細別
　　　電子成果品作成費

業務番号

式

式

        1

業務原価

        1
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式

        1

規格 単位 単価

式

数量増減

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）

        1

式

式

金額 金額増減

下水道設計業務

　　　

設計内訳書

直接原価

業　種

消費税相当額

                                  千葉市



単価表

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

DGS06206

計

単位

未満） 

単－　10号

　

調査　地下埋設物調査 布設替（開削・内径1

式

       1

       1

未満） 

DGS06213

単－　13号

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

照査 布設替（開削・内径1200mm未満）

       1

式
8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

DGS06205

式

規格

DGS06204

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

DGS06207

調査　現地作業 布設替（開削・内径1200mm

単－1号

単－　6号

設計図作成 布設替（開削・内径1200mm未満

単－　7号

1次単価表

DGS06214

単位

単－　8号

式

8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

設計計画 布設替（開削・内径1200mm未満）

式

調査　資料収集 布設替（開削・内径1200mm

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

数量

単価

式

       1

       1

未満） 

DGS06201

単－　11号

DGS06203

       1

調査　現地踏査 布設替（開削・内径1200mm

200mm未満） 

数量計算 布設替（開削・内径1200mm未満）

） 

単－　12号

式
       1

       1
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単価

各種計算 布設替（開削・内径1200mm未満）

式

 

金額

式

DGS06212

名称 摘要

単－　9号

布設替え工法（開削・内径1200mm未満）

単価

       1

       1 単－　5号

8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％ 100％　　

                                  千葉市

式
数量



DGS06309

188ｍ　　
2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2

2312ｍ 2312ｍ 0％ 0％　　

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％　　

単位

式

単－　24号

各種計算 管更生工法（内径800mm未満）

       1

単－　19号

DGS06312

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％　　

調査　既設管調査 管更生工法（内径800mm未

       1

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2

耐震設計　条件設定 管更生工法（内径800mm

耐震設計　照査 管更生工法（内径800mm未満

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％ 100％　　

） 

       1

式

式

規格

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％　　

単－　15号

照査 管更生工法（内径800mm未満）

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2

       1

DGS06308

DGS06302

1次単価表

DGS06306

単－　18号

DGS06301調査　資料収集 管更生工法（内径800mm未満

188ｍ　　

単位

式

2312ｍ 2312ｍ 0％ 0％　　

設計計画 管更生工法（内径800mm未満）

式

単－　23号

DGS06307

単－　17号

DGS06311

数量

DGS06310

耐震設計　耐震計算 管更生工法（内径800mm

2312ｍ 2312ｍ 0％ 0％　　 DGS06304

単価

式

       1
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       1

188ｍ　100％　

） 

未満） 

数量計算 管更生工法（内径800mm未満）
単－　22号

       1

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2

式

単－　21号
） 

単－　16号

       1

       1

単－2号

管更生工法（内径800mm未満）

耐震設計　調査 管更生工法（内径800mm未満

式

式

式

単－　14号

単－　20号

 

金額

満） 

       1

188ｍ　　

未満） 

式

名称 摘要単価

       1
DGS06305

       1

設計図作成 管更生工法（内径800mm未満）

                                  千葉市

式
数量



単位規格
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1次単価表

単位

数量

単価
       1

単価

単－2号

管更生工法（内径800mm未満）
 

金額

計

名称 摘要単価

                                  千葉市

式
数量
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単位

　

規格

1次単価表

報告書作成（詳細設計）

単位

数量

単価

式

計

       1

単価

単－3号

 

金額
DGS06502

名称 摘要

単－　25号

管路施設実施設計：報告書作成

単価

       1

0％　　

                                  千葉市

式
数量



単位

　管路施設実施設計：設計協議

規格

1次単価表

単位

単－4号

数量

単価

式

計

       1

単－　26号

単価

平易　　 DGS05215設計協議 管路施設実施設計(詳細設計)

 

金額
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名称 摘要単価

       1

                                  千葉市

式
数量



　　
人

理事・技師長
単位

　　

J06 その他の補正増減率                      0 ％

主任技師

J04 地盤条件補正率                          0 ％

人

規格

DGS06201

径1200mm未満） 単位

人

J05 工区数補正率                            0 ％

単－5号

R0406

計

R0401

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

R0405

数量

単価

技師（Ｂ）

人

       1

R0402

技師（Ａ）

J02 当該管路延長                            30 ｍ
J01 総管路延長                              30 ｍ
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2次単価表

技師（Ｃ）

　　

R0404

　　

人
技術員

人
　　

 

金額

調査　資料収集 布設替（開削・内

名称

単価

摘要

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

R0403

　　

                                  千葉市

式
数量



　　
人

単位

　　

人

計

J06 その他の補正増減率                      0 ％

規格

R0406
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単位

人

R0405

J05 工区数補正率                            0 ％

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　
削・内径1200mm未満）

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量
R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

調査　地下埋設物調査 布設替（開

主任技師

2次単価表

技術員

　　

　　

人
　　

J02 当該管路延長                            30 ｍ

単－6号

 

金額

J04 地盤条件補正率                          0 ％

R0404

名称 摘要

R0403

DGS06203

J01 総管路延長                              30 ｍ

単価

                                  千葉市

式
数量



　　
人

理事・技師長
単位

　　

J06 その他の補正増減率                      0 ％

主任技師

J04 地盤条件補正率                          0 ％

人

DGS06204

規格

径1200mm未満） 単位

人

J05 工区数補正率                            0 ％

R0406

計

R0401

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

R0405

数量

単価

技師（Ｂ）

人

       1

R0402

技師（Ａ）

J02 当該管路延長                            30 ｍ
J01 総管路延長                              30 ｍ

2次単価表

技師（Ｃ）

　　

R0404

　　

人

調査　現地踏査 布設替（開削・内

技術員

人
　　

単－7号

 

金額名称

単価

摘要

J03 設計条件補正増減率                      0 ％
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単価

R0403

　　

                                  千葉市

式
数量



　　
人

単位

　　

人

計

J06 その他の補正増減率                      0 ％

規格

R0406

径1200mm未満）

DGS06205単－8号

単位

人

R0405

J05 工区数補正率                            0 ％

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量
R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

技術員
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人
　　

J02 当該管路延長                            30 ｍ

 

金額

J04 地盤条件補正率                          0 ％

R0404

名称 摘要

R0403

調査　現地作業 布設替（開削・内

J01 総管路延長                              30 ｍ

単価

                                  千葉市

式
数量



　　
人

理事・技師長
単位

　　

主任技師

人

計

J06 その他の補正増減率                      0 ％

規格

単－9号

単位

人

J05 工区数補正率                            0 ％
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R0401

30ｍ 30ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

R0405

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量

DGS06206

単価

技師（Ｂ）

人

       1

R0402

技師（Ａ）

2次単価表

技師（Ｃ）

　　

R0404

　　

設計計画 布設替（開削・内径1200m

人
　　

J02 当該管路延長                            30 ｍ

 

金額

J04 地盤条件補正率                          0 ％

名称 摘要

m未満）

J01 総管路延長                              30 ｍ

単価

R0403

                                  千葉市

式
数量



　　
人

DGS06207

単位

　　

8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

人

計

J06 その他の補正増減率                      0 ％

規格

R0406

単位

人

R0405

J05 工区数補正率                            0 ％

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量

J02 当該管路延長                            8 ｍ

R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

J01 総管路延長                              8 ｍ

技術員
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人
　　

 

金額

J04 地盤条件補正率                          0 ％

R0404

名称 摘要

R0403

各種計算 布設替（開削・内径1200m
m未満）

単価

                                  千葉市

単－10号

式
数量



　　
人

単位

　　

8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

人

計

J06 その他の補正増減率                      0 ％

規格

R0406

DGS06212

単位

人

R0405

設計図作成 布設替（開削・内径120

J05 工区数補正率                            0 ％

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量

J02 当該管路延長                            8 ｍ

R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

J01 総管路延長                              8 ｍ

単－11号

技術員

　　

　　

0mm未満）

人
　　

 

金額

J04 地盤条件補正率                          0 ％

R0404

名称
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摘要

R0403

単価

                                  千葉市

式
数量



　　
人

単位

　　

8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％　　

人

計

J06 その他の補正増減率                      0 ％

規格

R0406
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単位

人

R0405

J05 工区数補正率                            0 ％

単－12号

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量

J02 当該管路延長                            8 ｍ

R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

数量計算 布設替（開削・内径1200m

2次単価表

J01 総管路延長                              8 ｍ

技術員

DGS06213

　　

　　

人
　　

 

金額

J04 地盤条件補正率                          0 ％

R0404

名称 摘要

R0403

m未満）

単価

                                  千葉市

式
数量



J07 照査の割合補正                          100 ％

理事・技師長

J04 地盤条件補正率                          0 ％

単位

計

主任技師

人

単価

規格

照査 布設替（開削・内径1200mm未
単位

R0401

J06 その他の補正増減率                      0 ％
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8ｍ 8ｍ 0％ 0％ 0％ 0％ 100％　　

数量

単価
       1

R0402

2次単価表

　　

単－13号

満）

J02 当該管路延長                            8 ｍ

J05 工区数補正率                            0 ％

人
　　

 

金額

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

名称 摘要

J01 総管路延長                              8 ｍ

単価

DGS06214

                                  千葉市

式
数量



　　
人

理事・技師長
単位

　　

主任技師

2312ｍ 2312ｍ 0％ 0％　　調査　資料収集 管更生工法（内径8

J02 当該管路延長                            2,312 ｍ

人

規格

J01 総管路延長                              2,312 ｍ

単位

人

R0406

計

R0401

R0405

00mm未満）

数量

単価

技師（Ｂ）

人

       1

R0402

技師（Ａ）

2次単価表

J04 工区数補正率                            0 ％

技師（Ｃ）

　　

R0404
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人
技術員

人
　　

 

金額

DGS06301

名称

単価

摘要

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

R0403

　　

                                  千葉市

式
数量

単－14号



　　
人

DGS06302

単位

　　

J02 当該管路延長                            2,312 ｍ

2312ｍ 2312ｍ 0％ 0％　　

人

J04 工区数補正率                            0 ％

計

規格

R0406

単位

人

径800mm未満）

R0405

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量
R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

技術員

　　

　　

単－15号
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人
　　

 

金額

J01 総管路延長                              2,312 ｍ

R0404

名称 摘要

R0403

単価

                                  千葉市

式
数量

調査　既設管調査 管更生工法（内



　　
人

- 17 -

理事・技師長
単位

　　

主任技師

2312ｍ 2312ｍ 0％ 0％　　

J02 当該管路延長                            2,312 ｍ

人

規格

J01 総管路延長                              2,312 ｍ

単位

人

設計計画 管更生工法（内径800mm未

R0406

計

R0401

R0405

DGS06304

数量

単－16号

単価

技師（Ｂ）

人

       1

R0402

技師（Ａ）

2次単価表

J04 工区数補正率                            0 ％

技師（Ｃ）

　　

R0404

　　

満）

人
技術員

人
　　

 

金額名称

単価

摘要

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

R0403

　　

                                  千葉市

式
数量



　　
人

単位

　　

DGS06305

人

J02 当該管路延長                            2,192 ｍ

J04 工区数補正率                            0 ％

計

規格

R0406

- 18 -

単位

人

R0405

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％　　

R0402

各種計算 管更生工法（内径800mm未
単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

技術員

　　

　　

単－17号

満）

人
　　

 

金額

J01 総管路延長                              2,192 ｍ

R0404

名称 摘要

R0403

単価

                                  千葉市

式
数量



単位

耐震設計　調査 管更生工法（内径8

計

J05 管種区分                                円形管                                        

人

単価

規格

J03 その他の補正増減率                      0 ％

単位

J04 耐震設計区分                            レベル1耐震計算                               

00mm未満）

技師（Ａ）
数量

- 19 -

単価
       1

J01 総管路延長                              2,188 ｍ

188ｍ　　

2次単価表

J06 耐震設計管路延長                        2,188 ｍ

DGS06306

技師（Ｂ）

　　

J02 当該管路延長                            2,188 ｍ

人
　　

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2

R0404

 

金額
R0403

名称 摘要単価

                                  千葉市

式
数量

単－18号



耐震設計　条件設定 管更生工法（

単位

単価

J02 当該管路延長                            2,188 ｍ

人

規格

計

内径800mm未満）

J05 管種区分                                円形管                                        

単位

人

技師（Ａ）

数量
R0402

単価
       1

技師（Ｂ）

J01 総管路延長                              2,188 ｍ

188ｍ　　

主任技師

2次単価表

J06 耐震設計管路延長                        2,188 ｍ

　　

J04 耐震設計区分                            レベル1耐震計算                               

単－19号

　　

- 20 -

人
　　

DGS06307

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2
 

金額

R0404

名称 摘要

R0403

単価

J03 その他の補正増減率                      0 ％

                                  千葉市

式
数量



　　 R0406
人

J05 管種区分                                円形管                                        

単位

J06 耐震設計管路延長                        2,188 ｍ

J01 総管路延長                              2,188 ｍ

人

J03 その他の補正増減率                      0 ％

規格

内径800mm未満）

技術員

単位

人

J04 耐震設計区分                            レベル1耐震計算                               

技師（Ａ）
数量

単価

技師（Ｃ）

       1

- 21 -

188ｍ　　

2次単価表単－20号

　　

技師（Ｂ）

　　

R0405

計

人
　　

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2

R0404

 

金額
R0403

単価

名称

DGS06308

摘要

耐震設計　耐震計算 管更生工法（

J02 当該管路延長                            2,188 ｍ

単価

                                  千葉市

式
数量



単位

J04 耐震設計区分                            レベル1耐震計算                               

人

J02 当該管路延長                            2,188 ｍ

J06 耐震設計管路延長                        2,188 ｍ

規格

単位

- 22 -

J03 その他の補正増減率                      0 ％

00mm未満）

数量
R0402

単価
耐震設計　照査 管更生工法（内径8

計

       1

主任技師

2次単価表

188ｍ　100％　

単価

J07 耐震設計照査の割合補正                  100 ％

　　

DGS06309

J01 総管路延長                              2,188 ｍ

2188ｍ 2188ｍ 0％ レベル1耐震計算 円形管 2
 

金額

単－21号

J05 管種区分                                円形管                                        

名称 摘要単価

                                  千葉市

式
数量



　　
人

未満）

単位

　　

- 23 -

人

J02 当該管路延長                            2,192 ｍ

J04 工区数補正率                            0 ％

計

規格

R0406

単位

人

R0405

DGS06310

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

数量

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％　　

R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

設計図作成 管更生工法（内径800mm

技術員

　　

　　

単－22号

人
　　

 

金額

J01 総管路延長                              2,192 ｍ

R0404

名称 摘要

R0403

単価

                                  千葉市

式
数量



　　
人

単位

　　

人

J02 当該管路延長                            2,192 ｍ

J04 工区数補正率                            0 ％

計

規格

R0406

単位

人

R0405

数量計算 管更生工法（内径800mm未

技師（Ａ）

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

単価

単－23号

数量

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％　　

R0402

単価

技師（Ｃ）

人

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表DGS06311

技術員

　　

　　

満）

人
　　

 

金額

J01 総管路延長                              2,192 ｍ

R0404

名称 摘要

R0403

- 24 -

単価

                                  千葉市

式
数量



J01 総管路延長                              2,192 ｍ

DGS06312

理事・技師長
単位

J05 照査の割合補正                          100 ％

計

主任技師

人

単価

規格

照査 管更生工法（内径800mm未満）
単位

J04 工区数補正率                            0 ％

R0401
数量

単価
       1

R0402

2次単価表

2192ｍ 2192ｍ 0％ 0％ 100％　　

J02 当該管路延長                            2,192 ｍ

- 25 -

　　

単－24号

人
　　

 

金額

J03 設計条件補正増減率                      0 ％

名称 摘要単価

                                  千葉市

式
数量



　　
人

単位

人

規格

報告書作成（詳細設計）

J01 報告書作成の割増率                      0 ％

単位
0％　　

人

R0405

- 26 -

技師（Ａ）

数量
R0402

単価

技師（Ｃ）

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

　　

　　

DGS06502

計

人
　　

 

金額

R0404

単価

名称 摘要

R0403

単価

                                  千葉市

単－25号

式
数量



単位

単価

J02 中間打合せ回数                          3 回

- 27 -

人

規格

計

単位

人

技師（Ａ）

数量
R0402

単価

DGS05215

       1

技師（Ｂ）

主任技師

2次単価表

　　

単－26号

　　

計)

J01 業務内容区分                            平易                                          

人
　　

平易　　
 

金額

設計協議 管路施設実施設計(詳細設

R0404

名称 摘要

R0403

単価

                                  千葉市

式
数量



諸経費計算書

非対象額

諸経費計算書

調整額

諸経費（計算額）

一般管理費等（計算値）

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）

非対象額（－）

2026年度

その他原価の割合(α)

項目

その他原価計上額

設計業務

一般管理費等の割合(β)

一般調査業務

諸経費（計算額）

（　当　初　）

諸経費計上額

金額・率（％）

調整額

直接原価

その他原価の割合(α)

調整業務計上額

純調査費（直接調査費及び間接調査費）

一般管理費等（計算値）

業務名

項目

その他原価計上額

項目

非対象額

直接測量費

一般管理費対象額

諸経費率

直接人件費

一般管理費等の割合(β)

諸経費率

調整額

- 1 -

直接人件費

対象額

一般管理費等計上額

建設コンサルタント

諸経費計上額

一般管理費等計上額

対象額

調整業務計上額

管理費区分９・I（諸経費の非対象）

金額・率（％）

非対象額（－）

                                  千葉市

金額・率（％）

解析調査業務

直接原価

管理費区分９・I（一般管理費等の非対象）

調整額

金額・率（％）

地質調査業務

管理費区分９・I（成果検定費等）

一般管理費対象額

測量業務

管理費区分９・I（一般管理費等の非対象）

項目

地質調査業務



委  託　数　量　総　括　表

160日間

委託場所

令和 8年度

委  託　数　量　総　括　表

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）委 託 名

委託期間

                                    下水道整備課

公共下水道事業

担 当 課

千葉市美浜区高洲３丁目地内外

- 1 -

事 業 名

                                  千葉市



業務数量総括表

        1

　　

式

当初

業務数量総括表

式

式

式

　　　管路施設実施設計：報告書作成

式

        1

下水道施設設計業務委託
項目・工種・種別・細別

        1

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）

　　管路施設実施設計：報告書作成・設計協議

　

　

　　　

業務番号

式

        1

　　　管路施設実施設計：設計協議

        1

　　

        1

　　　管更生工法（内径800mm未満）

直接経費

式

　　工法

　

下水道施設設計業務委託
数量増減単位規格

式

　　え工法

今回数量

　　　電子成果品作成費

　　　布設替え工法（開削・内径1200mm未満）

　直接経費

　　　

        1

式

　　管路施設実施設計（改築･詳細）：布設替

　　

式

　　

　

下水道設計業務

式

業務名

        1

　　電子成果品作成費

　管路施設

　　　

項　目

　　管路施設実施設計（改築･詳細）：管更生

- 1 -

　
        1

        1

摘要

　　　

　　　

        1

        1

業　種

        1

前回数量

式

                                  千葉市

式



        1

当初

業務数量総括表

式

設計業務

式

項目・工種・種別・細別

        1

下水道実施設計業務委託（高洲８－１）業務番号

その他原価

        1
一般管理費等

業務原価

数量増減単位規格

式

今回数量

- 2 -

        1

式

直接原価

式

式

業務費計

業務名

        1

項　目 直接原価

設計業務価格

        1

摘要

消費税相当額

        1

業　種

前回数量

式

                                  千葉市
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