
別紙１　設計単価等一覧表

構造物とりこわし　騒音・低振動対策 鉄筋構造物　機械施工 m3 52,500

コンクリート小割・分別 m3 7,500

ワイヤーソー 流出水路部 m2 120,000

銅製越流堰板撤去（Vノッチ） パッキン剥がし含む m 2,700

銅製越流堰板撤去（平板） パッキン剥がし含む m 2,700

手摺 撤去　再設置なし m 1,800

手摺 撤去　再設置あり m 3,600

手摺 再設置 m 3,000

鋼製階段① 材料・加工・塗装、補助材料費含む　第３系列最初沈殿池南東側 式 296,646

鋼製階段② 材料・加工・塗装、補助材料費含む　第３系列最初沈殿池南西側 式 264,460

見学用鋼製ステップ 材料・加工・塗装、補助材料費含む　第３系列反応タンク南東側 式 198,721

超高圧水発生装置 圧力240MPa 日 238,000

断面修復用モルタル 耐硫酸性 m3 475,000

ワイヤーソー 隔壁部 m2 105,000
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躯体削孔 φ100 L=1457mm 箇所 45,000

躯体削孔 φ200 L=752.4～1119.3mm 箇所 66,000

FRP製越流堰板 撤去　H=350mm×t=4mm　再利用なし m 2,700

目あらし 上、下向き m2 1,930

目あらし 横向き m2 2,400

管切断機損料φ1000 日 4,370

水圧試験機損料 呼び径1000mm 式 2,860

鋳鉄管切断機損料　エンジンカッター φ　50mm 日 408

管切断機損料φ600 日 4,130

仕切弁 φ350　外ねじ式仕切弁（下水（汚泥））　両フランジ型　7.5K 個 1,370,000

ポータブル超音波流量計　賃料 中口径　付属材料含む　5日間 式 107,000

バタフライ弁 φ600　両フランジ型　7.5k 個 4,970,000

鋼製グレーチング蓋 G1 1400×1500（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 165,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G1 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 127,000
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鋼製グレーチング蓋 G2 1400×2900（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 265,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G2 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 204,000

鋼製グレーチング蓋 G3 1400×3200（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 289,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G3 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 220,000

鋼製グレーチング蓋 G4 1400×350（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 78,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G4 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 64,600

鋼製グレーチング蓋 G5 1620×1300（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 170,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G5 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 128,000

鋼製グレーチング蓋 G6 1330×1120（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 121,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G6 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 103,000

鋼製グレーチング蓋 G7 1400×800（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 111,000

鋼製グレーチング蓋　設置費 G7 （設置用平鋼、アンカー、付属材料含む） 箇所 89,200

縞鋼板蓋CP-1 材料・加工・塗装、補助材料費含む 式 113,472

アルミ手すり H=1100mm t=60mm ベース式（アンカー、付属材料含む） m 27,000
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アルミ手すり　設置費 アンカー、付属材料取付含む m 6,200

アルミ手すり扉 H=1100mm W=800mm ベース式（アンカー、付属材料含む） 片開き 箇所 104,000

アルミ手すり扉　設置費 アンカー、付属材料取付含む 箇所 15,000

離脱防止金具 K形用　全周タイプ　φ1000 組 323,000

可とう管 φ1000　偏心量100mm 本 2,120,000

可とう管 φ200　偏心量100mm 本 353,000

仕切弁 φ100 外ねじ式仕切弁（下水（汚泥））両フランジ型 7.5k 個 375,000

ねじ式弁筐 φ200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ1号、ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ含む 個 93,300

縞鋼板蓋CP-2 材料・加工・塗装、受桁・補助材料費含む 式 417,798

縞鋼板蓋CP-3 材料・加工・塗装、受桁・補助材料費含む 式 566,321

渡り廊下－１（鋼製） 材料・加工・塗装、補助材料費含む 式 330,523

渡り廊下－２（鋼製）、鋼製階段 材料・加工・塗装、補助材料費含む 式 566,030

配管架台 材料・加工・塗装、補助材料費含む 式 126,366

中性化測定 斫り部 箇所 22,400
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中性化測定 発生材処理、清掃 箇所 14,800

中性化測定 報告書作成 式 78,600

高圧洗浄車 4t 147kW 時間 8,930

給水車 4t 132kW 時間 6,010

コンクリート小割・分別 m3 7,500
最終沈殿池電気室　撤去工事　躯体関連
／RC造上屋解体（代価表内単価）

外壁
無機高分子系リシン吹付撤去

t5程度　下地調整材　アスベスト含有 m2 28,000 最終沈殿池電気室　環境配慮改修　撤去

発生材処分 無機高分子系リシン吹付　運搬費共 m3 195,000 最終沈殿池電気室　環境配慮改修　撤去

コンクリート小割・分別 m3 7,500
返送汚泥ポンプ室　撤去工事　躯体関連
／RC造上屋解体（代価表内単価）

建具周囲シーリング撤去 15×15　アスベスト含有 m 8,000 返送汚泥ポンプ室　環境配慮改修　撤去

発生材処分 建具周囲シーリング撤去　運搬費共 m3 7,500,000 返送汚泥ポンプ室　環境配慮改修　撤去

コンクリート小割・分別 m3 7,500
管廊階段室　撤去工事　躯体関連
／RC造上屋解体（代価表内単価）

外壁
無機高分子系リシン吹付撤去

t5程度　下地調整材　アスベスト含有 m2 28,000 管廊階段室　環境配慮改修　撤去

床モルタル撤去 t20　アスベスト含有 m2 15,000 管廊階段室　環境配慮改修　撤去
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壁モルタル撤去 t20　アスベスト含有 m2 18,000 管廊階段室　環境配慮改修　撤去

発生材処分 無機高分子系リシン吹付　運搬費共　アスベスト含有 m3 750,000 管廊階段室　環境配慮改修　撤去

発生材処分 モルタル撤去　運搬費共　アスベスト含有 m3 50,000 管廊階段室　環境配慮改修　撤去

電灯分電盤 OL-2-1 面 814,000
管理本館　屋外電灯設備　改修
／新設分電盤（代価表内単価）

※見積り資材が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は決定単価欄に「-」を表示します。


