
委託名称 千葉公園総合体育館浸水対応屋外蓄電池盤基礎かさ上げ委託

委託場所 千葉市中央区弁天４丁目１番地２

委託期間 契約締結日の翌日から９０日間

金 円
（ 委託価格 金 円 ）

【委託概要】
  本委託は、千葉公園総合体育館における蓄電池盤基礎のかさ上げを行うものである。

    １．蓄電池設備              一式

（注意事項）
本資料は、修繕契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

数量内訳書（参考）

令和５年１２月設　計



委託費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直　接　費

1   

式

計

共通仮設費

1   

式

現場管理費

1   

式

一般管理費 法定福利費含む

1   

式

計

委託価格     

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

委託費

1   

式



機械設備工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

千葉公園総合体育館

1   

式

計



機械設備工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

    

蓄電池盤基礎かさ上げ 1   

式

計

千葉公園総合体育館



機械設備工事　細目別内訳 4

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

バッテリーボックス （仮設場運搬含む）

一次撤去作業 2
台

蓄電池一次撤去作業 （仮設場運搬含む）

4
台

あと施工アンカー設置 （部材含む）

4
箇所

バッテリーボックス （仮設場運搬含む）

再設置作業 2
台

蓄電池再設置作業 （仮設場運搬含む）

4
台

ケーブル処理作業 一次撤去・再配線結線

1
式

試運転調整作業

1
式

移設工事費

1
式

基礎工事

1
式

調整雑材費

1
式

計

千葉公園総合体育館


