設計単価等一覧表　　配水管更新工事（土気８－２）　　水道局水道事業事務所　　※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価	備考
仮設配管リース費	180日未満（仮設給水管含む）	式	4,600,000	
仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	991,000	
仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	495,000	
不断水仕切弁設置工	φ200	箇所	397,000	
不断水仕切弁設置工	φ100	箇所	279,000	
不断水仕切弁設置工	φ75	箇所	251,000	
分岐付不断水仕切弁	DIP用φ75×φ75	個	317,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	メカ帽　φ75	個	32,300	
PE　メカニカルキャップ	φ75	個	38,900	
フランジ補強金具	φ75	個	27,500	
異種管継手	φ75　DIP*HPPE	個	58,200	

※見積り先から公表について了承が得られない場合は決定単価欄に「-」を表示します。