令和８年１１月１７日

別　紙　正　誤　表

工事名：千葉市立小中台中学校外２校校舎内部改修外工事

正誤箇所	誤	正
数量内訳書 P53 千葉市立花園小学校 屋内運動場 空調設置改修 改修 現場作業	（記載なし）	場内小運搬　手間　1.6t

※予定価格等は、この正誤表の内容が反映された金額となります。