
空調設備　⑤棟１階平面図
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③棟　プール附属屋　矩計図

②棟　屋内運動場・武道場　改修　矩計図
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千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

図 面 リ ス ト Ａ－00
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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16

図面リスト

案内図・配置図

外部仕上表・劣化部数量表

⑤棟　校舎　立面図

②棟　屋内運動場・武道場　３階平面図・屋根伏図

②棟　屋内運動場・武道場　１・２階平面図

⑤棟　校舎　３階平面図・屋根伏図

⑤棟　校舎　１・２階平面図

②棟　屋内運動場・武道場　立面図１

②棟　屋内運動場・武道場　立面図２

③棟　プール附属屋　平面図・立面図１

③棟　プール附属屋　立面図２

⑥棟　部室　平面図・立面図

⑦棟　倉庫　平面図・立面図

⑤棟　校舎　矩計図１

⑤棟　校舎　矩計図２

②棟　屋内運動場・武道場　既存　矩計図

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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25

⑤棟　校舎　１・２階天井伏図

⑤棟　校舎　３階天井伏図

②棟　屋内運動場・武道場　１・２階天井伏図

②棟　屋内運動場・武道場　３階天井伏図

建具表１

建具表２

建具表３

26

27

28

29

30

31

建具表４

各部詳細図１　②棟屋内運動場・武道場　屋根詳細図１

各部詳細図２　②棟屋内運動場・武道場　屋根詳細図２

仮設計画図（参考図）32

建具表５

各部詳細図３　⑤棟校舎　屋根詳細図

各部詳細図４　⑤棟校舎　屋根防水詳細図

01

02

03

04

機器表

空調設備　⑤棟Ｒ階平面図

空調設備　⑤棟立面図
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縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 案内図・配置図 Ａ－01

令和　 8年　 2月　　日

Ｎ

工事場所：千葉市立土気南中学校

千葉市緑区あすみが丘4丁目38番地

土気南中学校

Ｎ

ＪＲ
土気駅

あすみが丘（三）

あすみが丘（五）

あすみが丘（四） 土気南小学校
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S1:1500(A1)S1:3000(A3)千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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③棟 プール附属屋3,430
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 外部仕上表・劣化部数量表 Ａ－02

外壁劣化部集計表

棟名

名 称
位　置 仕　上

（既存）

改修

（既存）

改修

（既存）

改修

（既存）

改修

ひび割れ補修

Ｕカットシール工法

ひび割れ補修

エポキシ樹脂注入

自動式低圧注入工法

爆裂部補修

防錆処理・エポキシ

樹脂モルタル

充填工法

欠損部補修

(エポキシ樹脂モルタル)

浮き補修

アンカーピンニング工法

浮き補修

アンカーピンニング工法

塗膜の剥がれ

モルタル仕上面一般部　部分

エポキシ樹脂注入

アンカーピン　16本

ひび割れ

(0.2～1.0㎜以下）

モルタル仕上面一般部　全面

アンカーピン　13本

エポキシ樹脂注入

注入口　12か所

単 位

設 計

ｍ

設 計

ｍ

設 計 設 計 設 計 設 計

㎡ ㎡

設 計

ひび割れ(1.0㎜超） 爆 裂 部 欠 損 部 ケレン

工 法

㎡

計

⑤棟

②棟

③棟

令和　 8年　 2月　　日

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

261.6

か所 か所

25 25 1.5

168.8 276 92 1.2

151.0 4 4 12.8

581.4 305 121 0.0 15.5

仕 上 表

⑤棟：普通教室・特別教室棟

位　置

②棟：屋内運動場

位　置

③棟：プール附属屋

位　置

⑦棟：倉庫

位　置

屋　根

屋　根

外壁 柱梁型

屋根（下地鉄骨）

附属屋根(下地RC)

屋根軒樋

外壁 柱梁型

軒　天

外巾木

屋 根

外　壁

軒　天

外巾木

建　具

樋

屋根

外壁

巾木

樋

建　具

（陸屋根部）

（傾斜屋根部）

軒　天

外巾木

庇

仕　上 位　置 仕　上

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

仕　上 位　置 仕　上

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

⑥棟：部室

仕　上 位　置 仕　上

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存）（既存）

改修改修

（既存）（既存）

改修改修

（既存）（既存）

改修改修

仕　上 位　置 仕　上

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

（既存） （既存）

改修 改修

平場 :押えコンクリート t=80、 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ× 100□、 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15、アスファルト防水、コンクリートコテ押え コンクリート基礎  一部ウレタン塗膜防水  既存のまま 伸縮目地 ドレン  撤去
アルミサッシ　周囲シーリング　撤去

立上り:アスファルト防水  レンガ積  メタルラス 防水モルタル金コテ  既存のまま　パラペット：外装厚塗材Ｅ 塗膜除去 アスベスト含有 集塵付サンダー
建　具

フッ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、アスファルトルーフィング 22kg、パーライトモルタル t=40、アスファルト防水1層、コンクリートコテ押え

樋

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗材Ｅ
コンクリート金コテ押え

シーリング　撤去
犬走り

防水モルタル金コテ  一部合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗材Ｅ
磁器質 100角タイル

上裏：合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ
ポーチ

蹴上・踏面：防水ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ t=30、段裏：合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ
合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

手摺：ステンレス
屋外階段

平場:押えコンクリート  t=80、 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100□、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15、アスファルト防水、コンクリートコテ押え 既存のまま 伸縮目地 ドレン 撤去
合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗材Ｅ 屋　根 立上り :アスファルト防水 レンガ積 メタルラス  防水モルタル金コテ 既存のまま　パラペット：外装厚塗材Ｅ 塗膜除去 アスベスト含有 集塵付サンダー

アルミサッシ　周囲シーリング　撤去フッ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、アスファルトルーフィング 22kg、パーライトモルタル t=40、着色木毛マグネシウム板 t=25下地  ウレタン塗膜防水
建　具

フッ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、アスファルトルーフィング 22kg、パーライトモルタル t=40、アスファルト防水1層、コンクリートコテ押え ウレタン塗膜防水 既存のまま
棟屋 竪樋  塩ビ製 カラー 75φ  ステンレス金物、軒樋共 撤去

樋

棟屋 竪樋  塩ビ製 カラー 75φ  ステンレス金物、軒樋共 新設

コンクリート ﾓﾙﾀﾙ下地 塗膜防水 既存のまま  ドレン 撤去 コンクリート金コテ、一部モルタル金コテ 目地切仕上

犬走り

合板型枠打放し補修、外装厚塗り材Ｅ　シーリング　撤去
磁器質 100角タイル

腰屋根部 窯業系サイディング　塗装品  既存のまま
ポーチ

合板型枠打放し補修、複層塗材ＲＥ

屋外階段

防水モルタル金コテ
合板型枠打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

バルコニー

平場 :ウレタン塗膜防水 既存のまま  ドレン 脱気筒 撤去
カラー折板葺  H150 t=0.6、裏打材 ポリエチレンフォーム  t=4

立上り:ウレタン塗膜防水  既存のまま
屋根

合板型枠打放し アクリルリシン吹付
ALC版  t=100 複層塗材E 目地シーリング  撤去

シーリング　撤去
外壁

合板型枠打放し アクリルリシン吹付 コンクリート打放し、モルタルペースト塗

巾木

モルタル金コテ 目地分け ＶＰ管  75φ  受金物共 軒樋共  撤去

樋

アルミサッシ　一部硝子 撤去　周囲シーリング 撤去
コンクリート金コテ

鋼製建具 周囲シーリング  撤去
犬走り

ＶＰ管 75φ  受金物共　撤去 アルミサッシ  周囲シーリング  撤去

建　具

折板葺 H85 t=0.8、着色亜鉛鉄板

窯業系サイディング t=12 塗装品 破損部 撤去

コンクリート打放し、セメントペースト塗

ＶＰ管 75φ  受金物共  軒樋共 撤去

アルミサッシ 周囲シーリング 撤去

（①棟⑤棟間渡り廊下）

鋳鉄製タテ型ドレン

平場:水洗い 塩ビ系シート防水 機械式固定工法(S-M2)　遮熱塗料 ドレン 脱気筒 コンクリート基礎 ウレタン塗膜防水(X-2) 新設 空調機ジャッキアップ
周囲シーリング(MS-2) 新設

立上り:水洗い 下地調整の上、塩ビ系シート防水 接着工法(S-F2)　遮熱塗料 押え金物 パラペット ウレタン塗膜防水(X-2) 水切テープ 新設 ステンレス手摺 水洗い

既存のまま水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上　打継、ひび割れ誘発目地  シーリング(PU-2) 新設

水洗い、フィラー処理、ウレタン塗膜防水 (X-2) 新設  一部水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設
既存のまま上裏：水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ吹付 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ吹付 新設 段裏：水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

平場:水洗い 塩ビ系シート防水 機械式固定工法(S-M2)　遮熱塗料 ドレン 脱気筒 新設 

立上り:水洗い 下地調整の上、塩ビ系シート防水 接着工法(S-F2)　遮熱塗料 押え金物 パラペット ウレタン塗膜防水(X-2) 水切テープ 新設

周囲シーリング(MS-2) 新設

水洗い、既存一文字葺屋根の上、断熱カバー工法  発砲ポリスチレン板t=25 一文字葺 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4  裏貼(発砲 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) ドレン 新設 既存のまま

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上　打継、ひび割れ誘発目地  シーリング(PU-2) 新設
既存のまま

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上  新設

平場 :水洗い ウレタン塗膜防水(X-2) ドレン 新設
水洗い  DP塗替

立上り:水洗い  ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上　打継、ひび割れ誘発目地  シーリング(PU-2) 新設 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上　目地 シーリング (PU-2) 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ吹付 新設 水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗  新設 ＶＰ管  75φ  カラー  ステンレス金物、軒樋共 新設

アルミサッシ　一部硝子 新設、周囲シーリング(MS-2) 新設
既存のまま

鋼製建具 周囲シーリング (MS-2) 新設　

ＶＰ管 75φ  カラー ステンレス金物共  新設 アルミサッシ  周囲シーリング (MS-2) 新設　

水洗い DP塗替

水洗い DP塗替

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗  新設

ＶＰ管 75φ  カラー ステンレス金物、軒樋共  新設

アルミサッシ 周囲シーリング(MS-2) 新設　

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上  新設

腰屋根部 水洗い、既存サイディングの上カバー工法、金属サイディング  t=16 縦貼 新設

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

水洗い、既存一文字葺屋根の上、断熱カバー工法  発砲ポリスチレン板t=25 一文字葺 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4  裏貼(発砲 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 新設

水洗い、既存一文字葺屋根の上、カバー工法 一文字葺 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4  裏貼(発砲 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 新設

既存のまま

中継ドレン ノンタール系変成エポキシ塗り  新設

段裏：水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設 腰壁 :水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上　打継、ひび割れ誘発目地  シーリング(PU-2) 新設

蹴上・踏面：防水ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ t=30 既存のまま、段裏：合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ 腰壁 :合板型枠コンクリート打放し  外装厚塗材Ｅ　手摺：ステンレス

天井:軽量鉄骨天井下地  既存のまま 無石綿板 t=6 目透し  EP 撤去

天井：ケイ酸カルシウム板  t=6 目透張 EP-G 塩ビ製廻縁 新設　手摺：ステンレス 水洗い

窯業系サイディング t=14 無塗装品  DP塗  撤去部  新設

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

60.0

60.0
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

Ｎ

Ａ－03

4,2504,250 4,250 4,250 8,500 4,250 4,250 4,250 4,250

1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

9
,
0
0
0

2
7
5１階平面図

2,4301,820

X26X25X24X23X22X21X20X19X18

Y19

Y21

Y22

Y22’

Y23

昇降口 食膳室

普通教室１ 普通教室２

倉庫

廊下

ホール

PS

⑤棟

E
X
P
.
J

① 棟

１・２階　平面図

２階平面図

4,2504,250 4,250 4,250 8,500 4,250 4,250 4,250 4,250

1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

9
,
0
0
0

2
7
5

2 ,4301,820

X26X25X24X23X22X21X20X19X18

Y19

Y21

Y22

Y22’

Y23

E
X
P
.
J

① 棟 ⑤棟

廊下

多目的室

普通教室 普通教室 普通教室

PS

S1:100

S1:100

S1:100(A1)S1:200(A3)

女子トイレ 男子トイレ

女子トイレ 男子トイレ

1,350

1,350

2
,
0
7
5

ＡＷ
501

ＡＷ
501

ＡＷＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ
502

ＡＷ
502

ＡＷ ＡＷＡＷＡＷ

ＡＷ
501

ＡＷ
502

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷＡＷ
502’ 502’

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ
510

ＡＷ

⑤棟　校舎

外
壁

間
の

中
心

線

503 504

505 505

505 505 506’

506

508 508 508 508

508’ 508’ 508’ 508’ 508’ 508’

509 509 511

512

Ａ

Ａ

517a

507

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

**
*

** 改修建具を示す*

既存建具を示す

記号凡例

Ｊ

ＡＷ
517b

5,000

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
(
2
階

以
上

)

外
壁

間
の

中
心

線

3,000

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
(
1
階

)

物 置

凡例

(既存) 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ａ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

防水モルタル金コテ(既存)

Ｊ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設



パラペット・笠木 外装厚塗材Ｅ 塗膜除去 アスベスト含有 集塵付サンダー

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

513 513
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特
記
事
項

設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

Ｎ

4,2504,250 4,250 4,250 8,500 4,250 4,250 4,250 4,250
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4
,
5
0
0

3
,
5
0
0
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,
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0
0
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,
0
0
0
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,
0
0
0

2
7
5

2 ,4301,820

X26X25X24X23X22X21X20X19X18

Y19

Y21

Y22

Y22’

Y23

⑤棟

E
X
P
.
J

① 棟

4,2504,250 4,250 4,250 8,500 4,250 4,250 4,250 4,250

1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

9
,
0
0
0

2
7
5

2 ,4301,820

X26X25X24X23X22X21X20X19X18

Y19

Y21

Y22

Y22’

Y23

E
X
P
.
J

① 棟 ⑤棟

３階平面図

CAI室

普通教室６

廊下

視聴覚室

CAI準備室

前室

550

1,350

S1:100

S1:100

S1:100(A1)S1:200(A3)

女子トイレ 男子トイレ

1,350

2
,
0
7
5

1 ,350

1,350

2
,
0
7
5

Ａ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷＡＷ
502’ 502’

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷＡＷ

ＡＷ

513

513 513

ＡＷ ＡＷ ＡＷＡＷ

⑤棟　校舎

505 505

508’ 508’514 514515

516

518

519 519 519 519

520 520 520 520

Ａ－04

Ａ

RD RD

RD

RDRDRDRD

RD

517a

３階　平面図・屋根伏図

屋根伏図

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

太陽光ﾊﾟﾈﾙ 基礎共 取外し、再取付(別途工事)

RD

RD撤去、新設

室外機基礎

Ｊ

ＤＤＤＤ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ

Ｈ

Ｇ

Ｄ

Ｊ

Ｊ

Ｎ

ＡＷ
517b

RD

Ｇ

ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り 新設

Ａ

RD

伸縮目地 撤去

伸縮目地 撤去

Ｈ

**
*

**

記号凡例

既存建具を示す

改修建具を示す*

凡例

(既存) 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ａ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

傾斜屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40
(既存)

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水1層、ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 既存のまま
Ｄ

改修
ｶﾊﾞｰ工法 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

(既存)

Ｇ
改修 水洗い、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 水切りﾃｰﾌﾟ 新設

陸屋根部平場　押えｺﾝｸﾘｰﾄ t=80、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100□、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15

(既存)

伸縮目地、ﾄﾞﾚﾝ 撤去Ｈ
水洗い 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 機械式固定工法(S-M2) 遮熱塗料、押え金物 新設

改修
ﾄﾞﾚﾝ、脱気筒 新設

防水モルタル金コテ(既存)

Ｊ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

(既存) ステンレス手摺

Ｎ
水洗い改修

Ｄ

ＤＤ Ｄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 既存のまま 

水洗い、既存一文字葺屋根の上

外階段 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い

Ｇ

Ｇ
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

S1:100(A1)S1:200(A3)

女子更衣室

ｼｬﾜｰ室

男子更衣室

ｼｬﾜｰ室

屋外階段

下足入

器具庫 B

控室

踏込

踏込

器具庫 A

ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ

EPS

廊下

廊下

柔道場

剣道場

犬走り

犬走り

玄関

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

犬走り

ｽﾛｰﾌﾟ

UP

犬走り

1,000 5,000 2,500 3,000 5,500 5,500 5,500

6,000 5,500 16,500

1,000 28,000 1,500

8
5
0

6
5
0

5
,
0
0
0
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,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
,
5
0
0

4
0
,
0
0
0

2
,
7
5
0

Y10

6,000 5,500

28,000

8
5
0

6
5
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
,
5
0
0

4
0
,
0
0
0

2
,
7
5
0

Y10

１階平面図 S1:100 S1:100２階平面図

吹抜

5,500 5,500 5,500

Ｎ

女子ﾄｲﾚ

男子 ﾄｲﾚ

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

男子更衣室

女子ﾄｲﾚ

女子更衣室

ｼｬﾜｰ室

ｼｬﾜｰ室

ホール

廊下

アリーナ

EPS

準備室 ステージ 控室

850

①棟

②棟

EXP.J1
,
0
0
0

1
,
7
5
0

①棟

②棟

EXP.J

1
,
7
5
0

1
,
0
0
0

男子 ﾄｲﾚ

4,250260 260

Y9 Y9

Y8 Y8

Y7 Y7

Y6 Y6

Y5 Y5

Y4 Y4

Y3 Y3

Y2 Y2

Y1 Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X1 X2 X3 X4 X5 X6

ＡＤ
203

ＡＷ
201

ＡＷ
202

ＡＷ ＡＷ
204' 205'

ＡＷ ＡＷ
204' 205'

ＡＷ ＡＷ
204' 205'

ＡＷ ＡＷ
204 205

ＡＷ ＡＷ
204 205

ＡＷ ＡＷ
204 205

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ
204

205

204

205

ＡＷ
206

ＡＤ
201

ＡＤ
201

ＡＷ
207

ＡＷ
208

ＡＷ
208

ＡＷ
210

ＡＷ
210

ＡＤ
202

202

ＡＷ
209

212

ＡＷ
208

ＡＷ
208

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＳＴＤ
202

ＡＷ

ＡＷ

ＡＤ

ＡＤ
203

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＳＤ
201

ＳＤ
201

ＡＷ

ＡＷ
204

ＡＷ
205

ＡＷ
204

ＡＷ
205

ＡＷ
203

ＳＴＤ
201

②棟　屋内運動場・武道場

211

213

213

214

214

215

215

216

216

Ａ－05
１・２階　平面図千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

中継ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り
 新設

中継ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り
 新設

中継ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り
 新設

 新設

中継ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り

補修の上高圧水洗浄、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上 新設

補修の上高圧水洗浄、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上 新設

RC壁 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗材Ｅ

RC壁 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗材Ｅ

**
*

** 改修建具を示す*

記号凡例

既存建具を示す

S1:100立面図

5
0
0

5 00

S1:100立面図

GL

GL

屋外階段 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い

通路 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い

屋外階段 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い

屋外階段 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い

鋼製手摺 DP塗替

鋼製手摺 DP塗替
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

S1:100(A1)S1:200(A3)
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0

5
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0
0

4
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,
0
0
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,
7
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Y10

6,000 5,500

28,000

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

2
,
7
5
0

Y10

ｷﾞｬﾗﾘｰ

吹抜

EPS

放送室

ｽﾃｰｼﾞ上部 吹抜

ｱﾘｰﾅ上部

ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

前室

下屋①

5,500 5,500 5,500 6,000 5,500

28,000

5,500 5,500 5,500

6
5
0

1 ,500S1:100 S1:100屋根伏図

３階　平面図・屋根伏図

1,000 1,000

Ｎ

1
,
0
0
0

1
,
7
5
0

1
,
7
5
0

1
,
0
0
0①棟

②棟

EXP.J

①棟

②棟

EXP.J

Y9 Y9

Y8 Y8

Y7 Y7

Y6 Y6

Y5 Y5

Y4 Y4

Y3 Y3

Y2 Y2

Y1 Y1

X6X5X4X3X2X1 X6X5X4X3X2X1

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＧ ＡＧ

ＳＤ
201

ＡＤ
204

ＡＤ
204

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路

ＡＧ
201'

ＡＧ
201'

ＡＷ ＡＷ

②棟　屋内運動場・武道場

217 217218218

219'

219'

219

219

219

219

220

220

221

201 201

Ａ－06

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

222

222

222

222

222

222

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

222

222

222

222

222

222

2,500

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

３階平面図

RD

RD

RD

RD

RD

RD

4,000

中
土

気
南

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

ヘリサイン 学校名４ｍ角
文字幅 550㎜ ゴシック体
DP（白）新設

Ｏ Ｏ

Ｏ

軒樋  撤去、新設軒樋  撤去、新設

RD撤去、新設 RD撤去、新設 RD撤去、新設

Ｋ Ｋ Ｋ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｎ

Ａ

Ａ

Ｏ

Ｋ

RD

RD

RD撤去、新設

RD

RD RD

ﾀﾗｯﾌﾟ

下屋②
中継ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り 新設

ﾄﾞﾚﾝ ﾉﾝﾀｰﾙ系変成ｴﾎﾟｷｼ塗り 新設

RD

RD

**
*

** 改修建具を示す*

記号凡例

既存建具を示す

凡例

Ａ

Ｋ

(既存) 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ (既存) ステンレス手摺

Ｎ
水洗い改修 改修水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存)ウレタン塗膜防水 既存のまま(既存)

Ｏ
改修改修 水洗いの上補修、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

着色木毛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ板 t=25下地  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

水洗い、既存一文字葺屋根の上

断熱ｶﾊﾞｰ工法 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t=25 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 水洗い
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縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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凡例

(既存) 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ａ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存) 外巾木　合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ｂ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存) 軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

Ｃ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

傾斜屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40
(既存)

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水1層、ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 既存のまま
Ｄ

水洗い
改修

ｶﾊﾞｰ工法 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

Ａ Ａ ＡＡ ＡＣ

打継目地､誘発目地､既存Uｶｯﾄ､既存建具､換気ﾊﾟｲﾌﾟ､EXP.J等のｼｰﾘﾝｸﾞ全て打替

防水モルタル金コテ(既存)

Ｊ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

(既存)

Ｌ
改修

(既存) ステンレス手摺、ステンレスパネル

Ｎ
水洗い改修

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

(既存)

Ｇ
改修 水洗い、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 水切りﾃｰﾌﾟ 新設

外装厚塗材Ｅ 塗膜除去 アスベスト含有 集塵付サンダー

Ｇ Ｇ

Ｇ

ＧＧ
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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凡例

(既存) 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ａ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存) 外巾木　合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ｂ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存) 軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

Ｃ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

(既存)

Ｌ
改修

(既存) ステンレス手摺、ステンレスパネル

Ｎ
水洗い改修

(既存)

Ｏ
改修

腰屋根部 窯業系サイディング t=12 横貼 既存のまま(既存)

Ｐ
改修

(既存) 竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 撤去

Ｔ
改修 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 新設

打継目地､誘発目地､既存Uｶｯﾄ､既存建具､換気ﾊﾟｲﾌﾟ､EXP.J等のｼｰﾘﾝｸﾞ全て打替

水洗い

既存窯業系サイディングの上カバー工法、金属サイディング t=16 縦貼 新設

屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

着色木毛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ板 t=25下地  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

水洗い、既存一文字葺屋根の上

断熱ｶﾊﾞｰ工法 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t=25 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設
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鋼製手摺 DP塗替
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工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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凡例

(既存) 合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ａ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存) 外巾木　合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

Ｂ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

(既存) 軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

Ｃ
改修 水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

(既存)

Ｌ
改修

(既存) ステンレス手摺、ステンレスパネル

Ｎ
水洗い改修

(既存)

Ｏ
改修

腰屋根部 窯業系サイディング t=12 横貼 既存のまま(既存)

Ｐ
改修

(既存) 竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 撤去

Ｔ
改修 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 新設

打継目地､誘発目地､既存Uｶｯﾄ､既存建具､換気ﾊﾟｲﾌﾟ､EXP.J等のｼｰﾘﾝｸﾞ全て打替

水洗い

既存窯業系サイディングの上カバー工法、金属サイディング t=16 縦貼 新設

屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

着色木毛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ板 t=25下地  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

水洗い、既存一文字葺屋根の上

断熱ｶﾊﾞｰ工法 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t=25 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設

Ｎ

Ｎ

Ｏ

Ｏ
Ｐ

Ｐ



凡例

ウレタン塗膜防水 既存のまま(既存)

Ｋ
改修 補修の上水洗い、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

(既存) ステンレス手摺

Ｎ
水洗い改修

外壁　合板型枠打放し アクリルリシン吹付(既存)

Ｑ
改修

軒天　合板型枠打放し アクリルリシン吹付(既存)

Ｒ
改修

外巾木　モルタル金コテ　目地分け (既存)

Ｓ
改修

(既存) 竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物共 撤去

Ｔ
改修 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物共 新設

打継目地､誘発目地､既存Uｶｯﾄ､既存建具､換気ﾊﾟｲﾌﾟ､EXP.J等のｼｰﾘﾝｸﾞ全て打替

 既存硝子撤去　硝子　取替(種別は建具表参照)
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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**
*

** 改修建具を示す*

記号凡例

既存建具を示す

ﾄﾞﾚﾝ 撤去、新設 ﾄﾞﾚﾝ 撤去、新設

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ吹付 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗 新設
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　7年　10月　　日

立面図２
Ａ－11

③棟　プール附属屋 S1:50(A1)S1:100(A3)

S1:100(A1)S1:200(A3)千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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凡例

改修

(既存)

Ｑ
外壁　合板型枠打放し アクリルリシン吹付

改修

(既存)

Ｒ
軒天　合板型枠打放し アクリルリシン吹付

改修

(既存)

Ｓ
外巾木　モルタル金コテ　目地分け 

改修

(既存)

水洗い
Ｎ

ステンレス手摺

改修

(既存) 竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物共 撤去

塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物共 新設
Ｔ

打継目地､誘発目地､既存Uｶｯﾄ､既存建具､換気ﾊﾟｲﾌﾟ､EXP.J等のｼｰﾘﾝｸﾞ全て打替

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ吹付 新設

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗 新設
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

S1:50南立面図 S1:50東立面図

S1:50北立面図 S1:50西立面図
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平面図・立面図
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**
*

** 改修建具を示す*

記号凡例

既存建具を示す

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｔ
改修

(既存)

Ｕ
改修

(既存)

Ｖ
改修

(既存)

Ｗ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 撤去

塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 新設

外壁 ALC版 t=100 複層塗材E

目地シーリング 撤去

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ　ローラー仕上 新設

目地シーリング(PU-2) 新設

外巾木 コンクリート打放し、モルタルペースト塗

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗 新設

既存建具　周囲シーリング全て打替

水洗い、DP塗 新設

屋根・鼻隠し　カラー折板葺 H150 t=0.6

軒樋 撤去、新設
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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凡例

(既存)

Ｔ
改修

(既存)

Ｗ
改修

(既存)

Ｘ
改修

(既存)

Ｙ
改修

**
*

**
改修建具を示す*

既存建具を示す

記号凡例

竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 撤去

塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 新設

外巾木 コンクリート打放し、モルタルペースト塗

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗 新設

外壁 窯業系サイディング t=12

一部撤去

水洗い、DP塗替

屋根 折板葺 H85 t=0.8、着色亜鉛鉄板

水洗い、DP塗替

既存建具　周囲シーリング全て打替

鉄骨部  水洗い  DP塗替　

鉄骨部 水洗い  DP塗替　

鉄骨部 水洗い  DP塗替　

鉄骨部 水洗い DP塗替

一部窯業系サイディング t=14 無塗装品  DP塗  新設

外壁破損部 窯業系サイディング t=12 塗装品 撤去、t=14窯業系サイディング t=14 無塗装品 DP塗 新設範囲を示す

軒樋  撤去、新設
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縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ
Ｆ

ＦＦＦ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｄ

Ｄ

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｃ
改修

(既存)

Ｄ
改修

(既存)

Ｆ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ (既存) パラペット・笠木 外装厚塗材Ｅ 塗膜除去 アスベスト含有 集塵付サンダー

Ｇ
改修水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設 水洗い、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 水切りﾃｰﾌﾟ 新設

陸屋根部平場　押えｺﾝｸﾘｰﾄ t=80、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100□、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15
軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

(既存)

伸縮目地、ﾄﾞﾚﾝ 撤去Ｈ
水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

改修
ﾄﾞﾚﾝ、脱気筒 新設

傾斜屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

シーリング打ち替え位置を示す

陸屋根部立上り　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ﾚﾝｶﾞ積 ﾒﾀﾙﾗｽ 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 既存のまま

水洗い、既存一文字葺屋根の上

ｶﾊﾞｰ工法 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 既存のまま 

水洗い 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 機械式固定工法(S-M2) 遮熱塗料、押え金物 新設

水洗い 下地調整の上、塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 接着工法(S-F2) 遮熱塗料  新設
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千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

Ｄ

Ｆ ＦＦＦ Ｈ ＧＧ Ｇ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｃ

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｂ
改修

(既存)

Ｃ
改修

(既存)

Ｄ
改修

(既存)

Ｆ
改修

(既存)

Ｇ
改修

(既存)

Ｈ

改修

Ｇ

Ｈ

(既存)

Ｊ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

外巾木　合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

傾斜屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水1層、ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 既存のまま

ｶﾊﾞｰ工法 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

陸屋根部立上り　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ﾚﾝｶﾞ積 ﾒﾀﾙﾗｽ 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ 既存のまま

パラペット・笠木 外装厚塗材Ｅ 塗膜除去 アスベスト含有 集塵付サンダー

水洗い、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 水切りﾃｰﾌﾟ 新設

陸屋根部平場　押えｺﾝｸﾘｰﾄ t=80、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100□、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15

伸縮目地、ﾄﾞﾚﾝ 撤去

ﾄﾞﾚﾝ、脱気筒 新設

防水モルタル金コテ

水洗いの上補修、フィラー処理、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

シーリング打ち替え位置を示す

水洗い、既存一文字葺屋根の上

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 既存のまま 

水洗い 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 機械式固定工法(S-M2) 遮熱塗料、押え金物 新設

水洗い 下地調整の上、塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水 接着工法(S-F2) 遮熱塗料　新設
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屋外階段

3,000 3,000

3
,
1
0
0

Ａ－16

3
0
0

1 ,050

既存 矩計図

ﾌｯ素鋼板 t=0.4 一文字葺き 既存のまま
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 22㎏
着色木毛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ板  t=25

S1:50(A1)S1:100(A3)
②棟　屋内運動場・武道場

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ

ＣＣ
Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

棟包み  屋根同材加工 新設

Ａ

Ｃ

ＡＡ

ﾄﾞﾚﾝ 新設

ﾄﾞﾚﾝ 新設

Ｌ

Ｎ

Ｎ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

ＴＴ

Ｏ

7
0
0

6
0
0

Ｌ

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｂ
改修

(既存)

Ｃ
改修

(既存)

Ｋ
改修

(既存)

Ｌ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

外巾木　合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

ウレタン塗膜防水

水洗い、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設

(既存)

Ｏ
改修

(既存)

Ｐ
改修

(既存)

Ｔ
改修

腰屋根部 窯業系サイディング t=12 横貼 既存のまま

竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 撤去

塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 新設

水洗い

既存窯業系サイディングの上カバー工法、金属サイディング t=16 縦貼 新設

屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

着色木毛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ板 t=25下地  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

水洗い、既存一文字葺屋根の上

断熱ｶﾊﾞｰ工法 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t=25 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

軽量鉄骨天井下地 既存のまま
(既存)

無石綿板 t=6 目透し EP 撤去
Ｚ

改修

(既存)

Ｎ
改修

ステンレス手摺

水洗い

シーリング打ち替え位置を示す

Ｚ

ケイ酸カルシウム板  t=6 目透張 EP-G 新設

塩ビ製廻縁 新設ＰＰ

Ｋ Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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②棟　屋内運動場,武道場

Ａ

Ａ Ａ

Ａ
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Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

3
0
0

1 ,050

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ

ＣＣ
Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

改修　矩計図

7
0
0

6
0
0

棟包み  屋根同材加工 新設

Ａ

屋外階段Ｃ

Ａ－17S1:50(A1)S1:100(A3)
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

ＡＡ

ﾄﾞﾚﾝ 新設

ﾄﾞﾚﾝ 新設

Ｌ

Ｎ

Ｎ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

ＴＴ

Ｏ

Ｌ

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｂ
改修

(既存)

Ｃ
改修

(既存)

Ｋ
改修

(既存)

Ｌ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

外巾木　合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

ウレタン塗膜防水

水洗い、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

竪樋　ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 撤去

ＶＰ管 カラー 100φ ステンレス金物共 新設

(既存)

Ｏ
改修

(既存)

Ｐ
改修

(既存)

Ｔ
改修

腰屋根部 窯業系サイディング t=12 横貼 既存のまま

竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 撤去

塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物、軒樋共 新設

水洗い

既存窯業系サイディングの上カバー工法、金属サイディング t=16 縦貼 新設

屋根　ﾌｯ素樹脂鋼板 t=0.4 一文字葺き、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg、ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ t=40

着色木毛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ板 t=25下地  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

水洗い、既存一文字葺屋根の上

断熱ｶﾊﾞｰ工法 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t=25 一文字葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 新設

軽量鉄骨天井下地 既存のまま
(既存)

無石綿板 t=6 目透し EP 撤去
Ｚ

改修

(既存)

Ｎ
改修

ステンレス手摺

水洗い

シーリング打ち替え位置を示す

Ｚ

ケイ酸カルシウム板  t=6 目透張 EP-G 新設

塩ビ製廻縁 新設Ｐ Ｐ

Ｋ Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ



凡例

(既存)

Ｋ
改修

(既存)

Ｎ
改修

(既存)

Ｑ
改修

(既存)

Ｒ
改修

(既存)

Ｓ
改修

(既存)

Ｔ
改修

Ｓ
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特
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
S1:20(A1)S1:40(A3)

S1:10(A1)S1:20(A3)
令和　 8年　 2月　　日

Ａ－18
③棟　プール付属屋

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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S1:20プール付属屋 矩計図

矩計図

Ｑ

Ｑ

Ｓ
Ｑ

Ｑ

Ｑ
Ｑ

Ｒ

Ｒ

ＱＱ

Ｓ
Ｓ

ＱＱ

Ｑ

Ｑ

Ｎ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Y0 Y2

ウレタン塗膜防水 既存のまま

水洗い、ウレタン塗膜防水(X-2) 新設

ステンレス手摺

水洗い

外壁　合板型枠打放し アクリルリシン吹付

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠打放し アクリルリシン吹付

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ吹付 新設

外巾木　モルタル金コテ　目地分け

水洗いの上補修、フィラー処理、ポリマーセメントペースト塗 新設

竪樋 塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物共 撤去

塩ビ製 カラー 75φ ステンレス金物共 新設

シーリング打ち替え位置を示す
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日
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1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

9
,
0
0
0

2
7
5

2 ,4301,820

X26X25X24X23X22X21X20X19X18

Y19

Y21

Y22

Y22’

Y23
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1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

9
,
0
0
0

2
7
5

2 ,4301,820

X26X25X24X23X22X21X20X19X18

Y19

Y21

Y22

Y22’

Y23

E
X
P
.
J

① 棟 ⑤棟

廊下

多目的室

普通教室 普通教室 普通教室

PS

S1:100

S1:100

S1:100(A1)S1:200(A3)

女子トイレ 男子トイレ

女子トイレ 男子トイレ

1,350

1,350

2
,
0
7
5

⑤棟　校舎

1,350

1,350

ホール

昇降口 食膳室

Ａ Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

ＡＡ

Ａ

１階天井伏図

２階天井伏図

１・２階　天井伏図

ＡＡ

Ａ

Ａ－19
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｃ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

梁誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

Ｎ

S1:100(A1)S1:200(A3)
⑤棟　校舎

4,2504,250 4,250 4,250 8,500 4,250 4,250 4,250 4,250
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① 棟

３階平面図

CAI室

普通教室６

廊下

視聴覚室

CAI準備室

前室

S1:100

1,350

1,350

2
,
0
7
5

ＡＡ

Ａ

３階　天井伏図
Ａ－20

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

Ｃ
改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設

梁誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替
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設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課
令和　 8年　 2月　　日

S1:100(A1)S1:200(A3)

女子更衣室

男子更衣室

屋外階段
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Ａ－21
１・２階　天井伏図千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

4,250260 260

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ (既存) ステンレスパネル

Ｎ
水洗い改修水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軽量鉄骨天井下地  既存のまま
(既存)

無石綿板 t=6 目透し  EP 撤去
Ｚ

改修
Ｃ

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設
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Ｃ
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Ａ－22
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

凡例

(既存)

Ａ
改修

(既存)

改修

合板型枠コンクリート打放し補修、外装厚塗り材Ｅ

水洗いの上補修、フィラー処理、防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

軒天　合板型枠コンクリート打放し補修、複層塗材ＲＥ

水洗いの上補修、フィラー処理、外装薄塗材Ｅ　吹付 新設
ＣＡ

Ｃ

Ｃ

Ａ Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ Ｃ
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梁誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替
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下段:網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8
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ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ水切  ｸﾚｾﾝﾄ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｽﾃﾝﾚｽ手摺 48.6φ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ水切 ｸﾚｾﾝﾄ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｽﾃﾝﾚｽ手摺48.6φ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ水切 ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ手摺48.6φ
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強化ｶﾞﾗｽ t=4 撤去  ⇒  網入りｶﾞﾗｽ t=6.8 新設

既存　ガラス交換

Ａ－23
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

引違段連窓 +FIX引違段連窓+FIX

引違段連窓 +FIX 引違段連窓+FIX 引違窓+FIX

引違段連窓 +FIX 引違段連窓+FIX 引違段窓+FIX

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

防火設備
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網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8 網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

519 520

アルミ

上・中段:強化ｶﾞﾗｽ t=4 

下段:網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ水切 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠  ｽﾃﾝﾚｽ手摺 48.6φ付

1,350

F F F

FF

1
,
1
5
0

8
0
0

1
0
0

1
,
0
0
0

4 50 70 70 450

2,390

上・中段

下段
網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

2
,
5
6
0

1
,
9
0
0

1
0
0

5
6
0

強 化 ｶﾞﾗｽ t=4

ｽﾃﾝﾚｽ手摺  48.6φ

2,390× 2,560

1

引違窓 + 突出し + Fix

70
ＡＷ

階段室(3F)

518

Ａ－24
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

1,700× 1,600

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※方立 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設



ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板  ｸﾚｾﾝﾄ 

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

ＡＷ
70

1 ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ

207

2,240× 1,600 引違連窓

ＡＷ
70

209

FL

FL

図

面
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号

特
記
事
項

図

面

名

特
記
事
項

特
記
事
項

設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 S1:50(A1)S1:100(A3)

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

FL

令和　 8年　 2月　　日

ＡＷ

70

201
70

1 廊下(1F)

引違窓 + Fix4,210× 2,450

1
,
1
6
0

1
,
4
0
0

1
0
02
5
0

7
0
0

2
,
4
5
0

 F

 F  F

 F

 F  F

 F

2,020 70 450 450 70 1,150

4,210

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

1
,
4
0
0

1
,
1
6
0

1,200

ＡＷ
70

1

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

202

控室(1F)

1,200× 1,400 引違窓

ＡＷ
70

1

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板  ｸﾚｾﾝﾄ 

控室 (1F)

引違窓

203

1,800× 1,400

1
,
4
0
0

1
,
1
6
0

1 ,800

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

3
0
0

6
0
0

1
,
0
0
0

1
0
0

2 ,005 70 2,005

4,080

70
ＡＷ ＡＷ

70
205 205'

7 3

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

網入型板 ｶﾞﾗｽ t=6.8

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

ＡＷ
70

1

206

ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ

引違段連窓4,910× 1,600

9
6
0

9
4
0

1
0
0

5
6
0

1
,
6
0
0

1 ,590 70 1,590 70 1,590

4,910

1
0
0

9
4
0

9
6
0

5
6
0

1
,
6
0
0

2,240 1,4551,455

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

2 ,980

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ＡＷ
70

208

更衣室(1,2F)4

2,980× 1,000

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

引違連窓

ｱﾙﾐ額縁 ｱﾙﾐ皿板  ｸﾚｾﾝﾄ 

7 3

ＡＷ ＡＷ
204 204'

AW205:剣道場 柔道場　AW205':剣道場

4,080× 1,0004,080× 1,900 引違連窓 + ｶﾞﾗﾘ

9
0
0

 F

1
0
0

9
0
0

2
,
0
5
0

1
,
9
0
0

2,005 70 2,005

4,080

引違連窓  + Fix

 F

F

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ
34× 2(3段 )

強化ｶﾞﾗｽ t=4　 型板強化ｶﾞﾗｽ t=4 型板強化ｶﾞﾗｽ t=4

剣道場 柔道場

AW204:強化ｶﾞﾗｽ t=4

AW204':網入 ｶﾞﾗｽ t=6.8
強化ｶﾞﾗｽ t=4

強化ｶﾞﾗｽ t=4 型板強化ｶﾞﾗｽ t=4 強化 ｶﾞﾗｽ t=4

90°

1
,
5
5
5

7
5
0

1 ,600

1,600× 750

玄関1

ＡＷ
70

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

強化 ｶﾞﾗｽ t=4

玄関

210

500× 750

1
,
5
5
5

7
5
0

5 00

F

Fix

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板

2

2

800

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

70
ＡＷ

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

2

800× 1,435 滑り出し窓 + Fix

ＡＷ
70

引違窓

廊下(2F)

ＡＷ
70

ｱﾘｰﾅ

Fix4,850× 600

914 70 914 70 914 70 914 70 914

4,850

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｱﾙﾐ結露受  

ＡＷ
70

ｱﾘｰﾅ2

Fix

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｱﾙﾐ結露受 

3,700× 600

872.5 70 872.5 70 872.5 70 872.5

3,700

F

F

F

F

F

6
0
0 2.5

10

2.5

10

F

F

F

F

6
0
0

男女 ﾄｲﾚ(2F)

F

7
0
0

8
0

6
5
5

1
,
1
2
5

1
,
4
3
5

型板強化ｶﾞﾗｽ t=4

付属金物一式 ｱﾝｸﾞﾙ(4方 ) 水切  

ＡＷ
70

廊下(2F)

引違連窓4,400× 1,400

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

強化ｶﾞﾗｽ t=4

1
,
4
0
0

1
,
1
6
0

1,420 70 1,420 70 1,420

4,400

211

2,240

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

ＡＷ
70

1

212

準備室(2F)

2,240× 800 引違窓

1
,
1
2
0

8
0
0

2 ,005 70 2,005

4,080

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

ＡＷ
70

ｱﾘｰﾅ2

4,080× 850 引違連窓  + ｶﾞﾗﾘ

6
0
0

1
0
0

1
5
0

8
5
0 3 4× 2(3段 )

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

ＡＷ
70

ｱﾘｰﾅ

引違窓 + ｶﾞﾗﾘ

6
0
0

1
0
0

1
5
0

8
5
0

2,000

2,000× 850

2

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ
34× 2(3段 )

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ34× 2(3段 )

1

213 214 215

2

216

強化 ｶﾞﾗｽ t=4

1
,
4
0
0

1
,
1
6
0

1 ,600

217 218

強化ｶﾞﾗｽ t=4

網入ｶﾞﾗｽ t=6.8 網入ｶﾞﾗｽ t=6.8

Ａ－25建具表３
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

引違窓

※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ34× 2(3段 )

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ34× 2(3段 )

AW204':防火設備

防火設備

1,600× 1,400

4,950
3,780



ＳＴＤ

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

70 70
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項
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項

設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 S1:50(A1)S1:100(A3)

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

FL

令和　 8年　 2月　　日

70
201

1,500

1
,
9
0
0

1
0
0

5
6
0

2
,
5
6
0

2 廊下 (1F)

引違段窓1,500× 2,560

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ水切  

1
,
9
0
0

1
0
0

800

 F

2

ＡＤ
202

男女ﾄｲﾚ(1F)

800× 2,750 片開戸 + Fix

7
5
0

2
,
7
5
0

下段 :網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8
網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

丁番 握り玉付ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

ｱﾙﾐ額縁 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 ｽﾃﾝﾚｽ水切  ｱﾙﾐﾑｸ板  　　

1,800

ＡＤ
203

2 ｱﾘｰﾅ

1,800× 2,000 引分戸

900 900

600 600150 150150150

1
5
0

6
0
0

2
,
0
0
0

ｱﾙﾐ ﾌﾗｯｼｭ

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ ﾌﾗﾝｽ落し ｶﾏ錠  引手

ＡＤ

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

70

2

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ水切 

ＡＤ

下段 :網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

204

4,020× 2,350 引違段連窓

1
,
9
0
0

3
5
0

2
,
3
5
0

1
0
0

1,975 70 1,975

4,020

ＳＤ
201

800× 2,000 片開戸

800

40

2
,
0
0
0

丁番  握り玉付ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

201

引き分け + Fix

1

3,540× 2,830

100

 F

 F

 F F

 F

 F

 F

2
,
0
0
0

1
0
0

7
3
0

2
,
8
3
0

8 50 70

3,540

1,700 70 850

ｽﾃﾝﾚｽHL

ｱﾙﾐ額縁  ｽﾃﾝﾚｽ角型ﾚｰﾙ ﾌﾗﾝｽ落し ｼﾘﾝﾀﾞｰ差込錠 ｶﾏ錠  ｽﾃﾝﾚｽ巾木 引手

 F

70 815815

1,700

2
,
0
0
0

1
0
0

6
1
0

2
,
7
1
0

ＳＴＤ

1

100

ｽﾃﾝﾚｽHL

202

玄関 (1F) 玄関(2F)

1,700× 2,710 両開戸 + Fix

ｱﾙﾐ額縁  ﾌﾛｱｰﾋﾝｼﾞ ﾌﾗﾝｽ落し ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠  ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

3 ｱﾘｰﾅ  放送室

ｷﾞｬﾗﾘｰ

 F

ＡＷ
70

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板  ｸﾚｾﾝﾄ 

ＡＷ
70

引違連窓4,340× 1,500

70 2,135

1
,
6
5
0

1
,
5
0
0

2,135

4,340

540 50 540 50 540 50 540 50 540 50 540 50 540

4,080

4,080× 600 Fix

ｱﾘｰﾅ

 F  F  F  F  F  F  F

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｱﾙﾐ結露受  

1

70

12

ＡＧ
201

2

ＡＧ

2

201'

AG201:ﾌﾞﾄﾞｳ棚  AG201':ｱﾘｰﾅ

ｶﾞﾗﾘ560× 2,000

560

1
,
8
6
0

1
4
0

2
,
0
0
0

ｱ ﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ水返し 防虫網

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路

ＡＷ ＡＷ
70

4 2

引違連窓 + Fix4,020× 3,500

ＡＷ
70

2ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路

引違連窓4,020× 1,500

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ34× 2(4段 )

下段:網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ皿板 ｸﾚｾﾝﾄ 

1,975 70 1,975

4,020

952.5 70 952.5 70 952.5 70 952.5

1
0
0

9
0
0

9
0
0

1
0
0

1
,
5
0
0

6
5
0

3
,
5
0
0

F F

F

F F

F

2
7
5

2
7
5

2
7
5

2
7
5

1
,
1
0
0

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ
34× 2(4段 )

1
,
6
5
0

1
,
5
0
0

1 ,975 70 1,975

4,020

中段

219 219'

AW219':網入磨板 ｶﾞﾗｽ t=6.8

上段:強化 ｶﾞﾗｽ t=4　中段:AW219:強化ｶﾞﾗｽ t=4 AW219':網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

AW219:強化ｶﾞﾗｽ t=4

FL

220 221

網入 ｶﾞﾗｽ t=6.8強化ｶﾞﾗｽ t=4

上段:強化 ｶﾞﾗｽ t=4
網入型板ｶﾞﾗｽ t=6.8

網入 ｶﾞﾗｽ t=6.8

下段 :網入ｶﾞﾗｽ t=6.8

上・中段:強化 ｶﾞﾗｽ t=4 上・中段 :強化ｶﾞﾗｽ t=4

下段 :網入ｶﾞﾗｽ t=6.8

上・中段 :強化ｶﾞﾗｽ t=4

既存　塗替（枠共）

Ａ－26建具表４
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

ｽﾁｰﾙ DP 塗替

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

222

6
0
0

AW219':防火設備

防火設備

防火設備



ＡＤ

1

ＳＤ
100

両開戸

水切  丁番 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾌﾗﾝｽ落し  ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

301

機械室(③棟 )

図

面

番

号

特
記
事
項

図

面

名

特
記
事
項

特
記
事
項

設計年月日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 S1:50(A1)S1:100(A3)

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

記　号 見　込

数　量 位　置

寸　法 形　式

姿　図

材　料・仕　上

硝　子

金　物

備　考

FL

FL

FL

1,800× 1,000

ＡＷ

2 4

6
0
0

3
0
0

5
0

1
,
4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
0

1,800 1,800

ｱﾙﾐ製面格子

70

アルミ

付属金物一式  ｱﾙﾐ額縁四方  ｸﾚｾﾝﾄ 固定網戸 (ｽﾃﾝﾚｽ) 戸車

付属金物一式

ガラリ

アルミ

ＡＧ
70

1

4
0
0

6 00

令和　8年  2月　　日

301 301’

301:男子・女子更衣室(ﾌﾟｰﾙ側 )

301':男子・女子更衣室(通路側) 男子・女子ﾄｲﾚ

301

倉庫(③棟)

アルミ アルミ

70
ＡＤ

70

ＡＷ

ＡＷ
601

7

引違窓 + ｶﾞﾗﾘ

1
,
0
0
0

1
,
3
0
0

1,700

1,700× 1,000

1,700

1
,
8
0
0

1 ,700× 1,800引違窓 引違窓

7

強化ｶﾞﾗｽ t=4 強化ｶﾞﾗｽ t=4

ｱﾙﾐ額縁(両面 ) ｱﾙﾐ水切  ｸﾚｾﾝﾄ ｱﾙﾐ額縁(両面 ) ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠  沓摺 ｽﾃﾝﾚｽ 水切  t=3

部室 (⑥棟) 部室 (⑥棟) 1

ＡＷ

引違窓

701

4

1,640× 530

5
3
0

1 ,640

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

ｸﾚｾﾝﾄ 

701

体育倉庫 (⑦棟) 体育倉庫 (⑦棟)

3,510× 1,900

1
,
9
0
0

中 柱  施錠装置 ﾌｯｸ棒  ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ

軽量ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ

3,510

601

AW301 AW301'

片開戸

ＡＤ
70

片開戸

70

アルミ

2

900× 1,900 800× 1,900

アルミ

沓摺 ｽﾃﾝﾚｽ t=2 丁番(3枚吊) ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

ＡＤ
70

2

片引戸

アルミ

付属金物一式 引手 三方枠 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ

片開戸

ＡＤ
70

800× 1,900

アルミ

沓摺ｽﾃﾝﾚｽ t=2 丁番(3枚吊) ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

1

302 303 304

通路 (③棟) 倉庫(③棟 )

1
,
9
0
0

900

7
0
0

700

1
,
9
0
0

9 00

7
0
0

7 00

3
0
0

1
,
9
0
0

7
0
0

3
0
0

5 00

750 780

1,530

800

1
,
9
0
0

7
0
0

3
0
0

6 00

3
5
0

2,200

5
0
0

2
,
3
0
0

7 00

3
0
0

ＳＳ

男子・女子更衣室(③棟) 男子・女子ﾄｲﾚ(③棟 )

網入り型ガラス t=6.8 網入り型ガラス t=6.8 網入り型ガラス  t=6.8 網入り型ガラス  t=6.8

2
,
0
1
5

既存  塗替 扉枠共 

網入り型ガラス t=6.8 撤去・新設 ※ 1か所のみ

ＡＤ

21

Ａ－27建具表５
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

スチール DP 塗替  扉枠共

既存  塗替 シャッター枠共 

表面処理亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 DP 塗替 ｼｬｯﾀｰ枠共

AW301':ｱﾙﾐ製面格子 (4ヶ所 )

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

ｶﾞﾗﾘ ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

ガラリ ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設 ※周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去、新設

1,530× 1,900

既存　ドアクローザー交換 ※3か所共

沓摺ｽﾃﾝﾚｽ t=2 丁番 (3枚吊 ) 、 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ撤去・新設

301b301a

既存　ガラス交換 ※AD301aのみ

2,200× 2,300 600× 400

樹脂板 t=5 (表面硬化板)



既存  横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

図

面

番

号

特
記
事
項

図

面

名

特
記
事
項

特
記
事
項

設計年月日 令和　 8年　 2月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課

サッシ取合 水上部 詳細

軒先部(躯体) 詳細 ケラバ部 詳細

外壁取合 水上部 詳細

S1:2(A1)S1:4(A3)

既存野地板:木毛マグネシウム板 t=25

既存金属タルキ

既存アスファルトルーフィング22kg

既存胴縁

既存外壁

【新設】下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8

既存  水上雨押え撤去の上

既存母屋

現
場

合
せ

金属サイディング t=16 縦貼 新設
既存外壁の上

見切り縁 新設

水切:屋根同材 加工 新設

下地 :亜鉛メッキ鋼板  t=0.8 新設

下地 :亜鉛メッキ鋼板  t=0.8 新設

水上雨押え :屋根同材  加工 新設

(防水テープ付）

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

2
5

10
2

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）　

バックアップ材 :発泡ポリスチレン板 t＝ 25

(裏貼 -発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

既存吊子

30
(100)

2
0

2
5

既存吊子

既存金属タルキ

既存アスファルトルーフィング 22kg

既存野地板:木毛マグネシウム板 t=25

既存母屋

既存金属タルキ

既存ケラバ唐草

既存水切

下地:亜鉛メッキ鋼板  新設

補強下地 :亜鉛メッキ鋼板  新設

ジョイナー  新設

ケラバ唐草:アルミ押出型材 新設

ケラバ水切 :屋根同材  加工 新設

2
5

10
2

既存吊子

既存アスファルトルーフィング22kg

既存金属タルキ

既存野地板 :木毛マグネシウム板  t=25

既存唐草

既存幕板

既存母屋

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）　

バックアップ材:発泡ポリスチレン板 t＝ 25

(裏貼-発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板  t=0.4

ケラバカバー:屋根同材 加工  新設

2
5

10
2

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）　

バックアップ材:発泡ポリスチレン板 t＝ 25

(裏貼-発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板  t=0.4

既存  横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

既存サッシ

既存サッシ水切

既存吊子

既存アスファルトルーフィング22kg

既存金属タルキ

既存野地板 :木毛マグネシウム板 t=25

既存母屋

既存外壁

既存胴縁

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

水切:屋根同材 加工 新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

下地:亜鉛メッキ鋼板  t=0.8 新設

既存 水上雨押え撤去の上
水上雨押え:屋根同材 加工  新設

(防水テープ付）

2
0

30
(100)

現
場

合
せ

2
5

2
5

2
5

有効幅可変式  横葺屋根  @240(バッキング工法）　

バックアップ材:発泡ポリスチレン板  t＝ 25

(裏貼 -発泡ポリエチレンフォーム )

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根  新設

軒先唐草水切:屋根同材 加工 新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設
現場合せ

既存屋根幅 240

屋根幅 240 
新設

既存屋根幅 240

2
5

Ａ－28
②棟屋内運動場・武道場　屋根詳細図１千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

各部詳細図１

既存横葺屋根 +ウレタン塗膜防水

既存横葺屋根 +ウレタン塗膜防水

既存横葺屋根+ウレタン塗膜防水

既存横葺屋根+ウレタン塗膜防水



図

面

番

号

特
記
事
項

図

面

名

特
記
事
項

特
記
事
項

設計年月日 令和　 8年　 2月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課

棟部 詳細

S1:2(A1)S1:4(A3)

25

3
0

60

10
2.5 有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）　

バックアップ材 :発泡ポリスチレン板 t＝ 25

(裏貼 -発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

既存撤去の上

既存撤去の上

既存サッシ枠

既存サッシ

既存外壁

【新設】下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8

【新設】補強下地:亜鉛メッキ鋼板 t=1.2

既存母屋

既存野地板:木毛マグネシウム板 t=25

既存金属タルキ

既存アスファルトルーフィング22kg

既存外壁

既存 軒天

既存吊子

既存胴縁

既存屋根幅 240
現場合せ

既存屋根幅 240
屋根幅 240

 新設

下地 :亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

軒先唐草水切 :屋根同材 加工 新設

水切:屋根同材 加工 新設

【新設】吊金具  @500

自在ドレン 新設

前高タイプ  W130
軒樋:塩ビ既製品 新設

既存撤去の上

既存撤去の上、竪樋 :塩ビ75φ  新設

既存外壁の上

金属サイディング  t=16 縦貼 新設

見切 :外壁同材  加工 新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

廻り縁  新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

既存軒天の上、スパンドレル  新設

止縁 新設

既存外壁の上、金属サイディング  t=16 縦貼 新設

下地 :亜鉛メッキ鋼板  t=0.8 新設

見切り縁 新設

水切:外壁同材 加工  新設

棟芯

10
2.5

10
2.5

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）　

バックアップ材:発泡ポリスチレン板 t＝ 25

(裏貼-発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板  t=0.4

既存  横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

既存吊子

既存野地板 :木毛マグネシウム板 t=25

既存金属タルキ

既存アスファルトルーフィング22kg

【新設】下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8

既存母屋

現場合せ
現場合せ

2
5 2

5

下地 :亜鉛メッキ鋼板  t=0.8(防水テープ付）新設

既存 棟包み撤去の上、水上雨押え:屋根同材 加工  新設

Ａ－29
②棟屋内運動場・武道場　屋根詳細図２千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

各部詳細図２

軒先部　詳細

既存横葺屋根+ウレタン塗膜防水

既存横葺屋根 +ウレタン塗膜防水

見切り縁  新設

既存撤去の上



図

面

番

号

特
記
事
項

図

面

名

特
記
事
項

特
記
事
項

設計年月日 令和　 8年　 2月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日 変更年月日 令和　　年　　月　　日

縮
　
尺

工 事 名

千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 S1:2(A1)S1:4(A3)

軒先部 詳細 頂部 詳細

ケラバ部 詳細 下り棟部 詳細

(裏貼-発泡ポリエチレンフォーム )

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）

既存横葺屋根

既存吊子

既存軒先水切(カット）

既存パーライトモルタル  t=40

既存アスファルトルーフィング 22kg

既
存

屋
根

幅
  

@2
40

／
@2

25

既
存

屋
根

幅
 @

24
0／

@2
25

4
0

▽
ケ

ラ
バ

水
切

下
端

ラ
イ

ン

(裏貼-発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板  t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）

既存横葺屋根

既存吊子

軒先唐草水切:屋根同材  加工 新設

補強下地 :亜鉛メッキ鋼板  新設

既存 頂部包み撤去の上、頂部包み:屋根同材 加工  新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設
(防水テープ付）

既存アスファルトルーフィング22kg

既存パーライトモルタル t=40

補強下地:亜鉛メッキ鋼板 新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

既
存

屋
根

幅
 @

24
0／

@2
25

現
場

合
せ

現
場

合
せ

2
0

30

40

▽
ケ

ラ
バ

水
切
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ラ
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ン

(裏貼 -発泡ポリエチレンフォーム )

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根  新設

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）

既存横葺屋根

既存吊子

既存アスファルトルーフィング 22kg

既存パーライトモルタル t=40

既存木下地
▽ケラバ水切下端ライン

ケラバカバー:屋根同材 加工 新設

屋根立ち上げ  新設

補強下地:亜鉛メッキ鋼板 新設

4
0

下り棟芯

(裏貼-発泡ポリエチレンフォーム)

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

有効幅可変式 横葺屋根 @240(バッキング工法）

既存横葺屋根

既存木下地

既存アスファルトルーフィング22kg

既存パーライトモルタル t=40

4
0

30

(100
) (100)

既存 棟包み撤去の上、水上雨押え:屋根同材 加工 新設

下地:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8 新設

捨板 新設
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幅
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@2
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新
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現
場

合
せ

屋
根

幅
 @

24
0／

@2
25

 新
設
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⑤棟校舎　屋根詳細図千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）

各部詳細図３
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パラペット 外装厚塗材Ｅ 塗膜除去

立上り アスファルト防水  レンガ積  防水モルタル金コテ

平場 アスファルト防水  コンクリート押え

平場 アスファルト防水 コンクリート押え

立上り アスファルト防水 レンガ積 防水モルタル金コテ

立上り  アスファルト防水 レンガ積 防水モルタル金コテ

パラペット  外装厚塗材Ｅ 塗膜除去

パラペット  外装厚塗材Ｅ 塗膜除去

立上り押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共  新設
立上り押え金物  ｼｰﾘﾝｸﾞ共  新設

塩ビ鋼鈑 新設

塩ビ鋼鈑 新設

塩ビ鋼鈑 新設

平場  塩ビ系シート防水 t=1.5　
機械式固定工法 遮熱塗料塗  新設

水切テープ 新設

立上り押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共  新設

水切テープ 新設
水切テープ 新設

平場 アスファルト防水  コンクリート押え

平場 塩ビ系シート防水  t=1.5　
機械式固定工法 遮熱塗料塗 新設

平場 塩ビ系シート防水  t=1.5　
機械式固定工法 遮熱塗料塗 新設

塩ビ系ｼｰﾄ防水  t=1.5 接着工法  遮熱塗料塗 新設
塩ビ系 ｼｰﾄ防水 t=1.5 接着工法 遮熱塗料塗  新設

塩ビ系ｼｰﾄ防水  t=1.5 接着工法 遮熱塗料塗 新設

下地調整の上ウレタン塗膜防水 新設 下地調整の上ウレタン塗膜防水  新設

下地調整の上ウレタン塗膜防水 新設

既存 横葺屋根の上カバー工法　屋根 新設

防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

防水形外装薄塗材Ｅ ローラー仕上 新設

屋根下端立上り

屋根下端立上り

外壁取合い部

外壁取合い部

パラペット

パラペット

令和　 8年　 2月　　日

千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
Ａ－31

⑤棟　屋根防水廻り　詳細図

S1:10(A1)S1:20(A3)

⑤棟校舎  屋根防水詳細図

アスベスト含有 集塵付サンダー アスベスト含有 集塵付サンダー

アスベスト含有 集塵付サンダー
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駐車場

工事車両入口
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誘導員

事務所
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仮設内容

仮囲い　成形鋼板 H=2.0ｍ

クロスゲート H= 1.8 m、W= 6.0 m １か所

　　　ｍ

仮設計画図（参考図）

改修範囲を示す

S1:400

仮設計画図（参考図） S1:400(A1)S1:800(A3)
千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
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交通誘導員Ｂ

外部足場:くさび緊結型足場

枝払い １か所

③棟 プール附属屋

必要に応じて










