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設計図書に関する質問回答書 

工 事 名 千葉市動物公園鳥類・水系ゾーン建屋解体工事 

質 問 事 項 回     答 

１．参-001図 フラットパネルH3000 固定設置方

法は、重石として 300H鋼材を 4列、または 2列

2段で設置するとの認識でよろしいでしょうか。 

(350Hや 400H鋼材では納入時の運搬及び現場で

の設置方法に適さないため、300Hを使用するこ

とを想定しております。) 

また、打ち込み不可とした場合、建地間隔 1.5ｍ、

控え間隔 1.5ｍでの設置との認識でよろしいでし

ょうか？ 

 

２．参-001図 仮囲いの赤線、青線について、赤

線部分は「着工時」と記載されているため、工事

開始時に設置し、引渡し時に青線部分へ盛替え（重

複箇所を除く）を行うとの認識でよろしいでしょ

うか。 

 

３．参-001図 パネルキャスターゲート W10000 

H2000は、パネル付きキャスターゲート 10m 

(実際の製品寸法は 10.8mまたは 9.9m）を使用す

るとの認識でよろしいでしょうか。 

 

４．参-001図 防音シート仮囲いH3000は、引き

渡し時も残置するという認識でよろしいでしょう

か。 

また、打ち込み不可の場合の固定方法は、H鋼材

による重石固定としてよろしいでしょうか。 

 

５．参-001図 設置後のメンテナンスについて、

千葉市郊外の条件を基に風速計算を行い、それに

耐えうる固定方法を採用するものと考えておりま

す。設置後の維持管理（台風通過後の点検や経年

劣化への対応等）は、本工事範囲外との認識でよ

１．固定設置方法は任意とし、適宜お見込みく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．赤線部分は工事開始時の設置範囲を示して

おります。青線部分への盛替えは別途工事にて

実施します。 

 

 

 

３．お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

４．お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

５．解体工事完了後の維持管理については、本

工事の対象外です。 

風速計算について、指定の条件はございませ

ん。 

 



ろしいでしょうか。 

また、風速計算についてご指定の条件がございま

したら、ご教示ください。 

 

６．参-001図 搬入経路について、ご指定の日時

であれば、現場までの積載車による場内運搬が可

能との認識でよろしいでしょうか。 

また、搬入経路の路面養生及び特別な交通誘導員

の配置は不要との認識でよろしいでしょうか。 

 

 

７．参-001図 仮囲いを打ち込み方式としない場

合、ユニック車（４ｔ車）等による現場内運搬が 

必要となりますが、施工可能時間内であれば曜日

にかかわらず作業可能との認識でよろしいでしょ

うか。 

 

 

 

 

６．管理通路の走行を原則としますが、指定の

日時であれば、現場までの場内運搬は可能で

す。搬入経路の路面養生は、適宜お見込みくだ

さい。交通誘導員は、園路と工事動線との全て

の交差部で配置し、安全に細心の注意を払って

ください。 

 

７．参-001図の特記事項欄に記載のとおり、

大型車両による搬出入は閉園日（水曜日）を原

則とします。また、開園時間内（9:30~16:30）

に工事関係車両が園内を走行しないことを基

本としております。 

 


