

抽出工事資料

目 次

- 1 入札方式別発注工事総括表
- 2 発注工事の特徴
- 3 抽出工事及び抽出理由
- 4 入札方式別発注工事一覧表

様式第 1 号

入 札 方 式 別 発 注 工 事 総 括 表

(期間 令和 8 年 1 月 1 日～令和 8 年 6 月 3 0 日)

入 札 方 式	件 数	備 考
・ 契約件数	1 5 4 件	契約件数の業種別内訳
(内訳)		
1 政府調達協定一般競争入札方式	0 件 (0 件抽出)	土 木 3 7 件 2 4 . 0 % から 1 件抽出
2 制限付一般競争入札方式	1 4 0 件 (4 件抽出)	建 築 1 7 件 1 1 . 0 % から 2 件抽出
3 指名競争入札方式	1 2 件 (3 件抽出)	電 気 1 7 件 1 1 . 0 % から 1 件抽出
4 随意契約方式	2 件 (1 件抽出)	管 2 6 件 1 6 . 9 % から 0 件抽出
		舗 装 3 4 件 2 2 . 1 % から 1 件抽出
		造 園 2 件 1 . 3 % から 0 件抽出
		その他 2 1 件 1 3 . 6 % から 3 件抽出

注：予定価格が 4 0 0 万円以下のものは含まない。

発 注 工 事 の 特 徴

1	談合情報のあった入札		0件（ 0%）・・・	0件抽出	
2	申請業者数の多い（少ない）入札・・・多	20者以上	39件（27. 8%）・・・	1件抽出	
		少ない	5者未満	20件（14. 3%）・・・	2件抽出
3	落札率の高い入札・・・・・・・・・・高	98%以上	17件（11. 0%）・・・	4件抽出	
4	再度入札となった入札		10件（ 6. 4%）うち一位不動	9件・・・	1件抽出
5	同値抽選のあった入札		68件（44. 2%）・・・	2件抽出	
6	低入札価格調査対象となった入札		12件（7. 8%）うち落札0件・・・・・・・・	1件抽出	
7	総合評価落札方式で行った入札		45件（31. 0%）うち逆転7件・・・・・・・・	2件抽出	
8	再発注であった入札		25件（16. 2%）・・・	5件抽出	
9	予定価格事前公表として行った入札		12件（ 7. 8%）・・・	3件抽出	

※割合は全契約件数154件に対する割合

ただし、申請業者数に関しては、指名競争入札及び
随意契約を除いた一般競争入札140件に対する割合

J V案件	1件	1件抽出
大手選定案件	2件	1件抽出
1者入札案件	14件	2件抽出

抽 出 工 事 及 び 抽 出 理 由＜令和8年度開催分＞

開催回	入札方法	案件番号	一覧表 番号	工事名	業種	抽出理由
令和 8 年度 第 1 回	制限付 一般競争	1	6	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	土木	制限付一般競争入札(JV)で執行し、再発注、申請者少数の案件であるため。
		2	43	千葉市立越智中学校内外部改修工事	建築	総合評価落札方式(特別簡易型)による制限付一般競争入札方式で執行し、低入札調査対象で、入札金額が高い業者が低い業者を逆転した案件であるため。
		3	67	千葉市立轟町中学校外3校体育館冷暖房電気設備工事	電気	総合評価落札方式(特別簡易型)による制限付一般競争入札で執行し、再度入札を行い、申請者少数、1者入札で、落札率の高い案件であるため。
		4	97	高洲1号線外舗装改良工事(7-1)	舗装	再発注、申請者多数で、同値抽選を行った案件であるため。
	指名競争	5	6	中央浄化センター暫定雨水滞水池設備工事	電気	再発注、1者入札、大手対象で落札率の高い案件であるため。
		6	7	幕張新都心若葉住宅地区小学校(仮称)プール新築ろ過設備工事	管	再発注で、同値抽選を行った案件であるため。
		7	12	千葉市立打瀬小学校消火設備改修工事	消防施設	再発注で、落札率の高い案件であるため。
	随意契約	8	1	幕張メッセ連絡デッキエスカレーター改修工事(美8-1)	機械器具設置	一者随契で執行し、落札率の高い案件であるため。

業種別

土木1件(一1) 建築1件(一1) 電気2件(一1、指1)
管1件(指1) 舗装1件(一1) 機械器具設置1件(随1) 消防施設1件(指1)

抽出理由別

・申請者少数2件 ・高落札率4件 ・総合評価2件(低入札調査対象1件、逆転1件)
・1者入札2件 ・再発注5件 ・大手1件 ・同値抽選2件

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
1	下水道施設改良工事(長沼原7－1)	千葉市稲毛区長沼原町地内外	土木	R8/1/27	R8/8/24	本管更生工 内径250mm 路線延長L＝686. 7m 管渠延長L＝665. 1m	75,730,600	総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ))
2	下水道施設改良工事(みつわ台7－1)	千葉市若葉区みつわ台3丁目地内外	土木	R8/1/31	R8/5/30	本管更生工 内径2000mm 路線延長L＝110. 7m 管渠延長L＝107. 4m	81,963,200	くじ7者 総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象
3	中瀬幕張本郷線(幕張陸橋)擁壁補修外工事(美7－1)	千葉市美浜区幕張西2丁目地内外	土木	R8/1/27	R8/3/11	擁壁補修工 壁面材撤去工 一式 壁面材復旧工 一式 表面保護工 一式 舗装面積A＝1400㎡ 舗装工 一式	56,570,800	総合評価落札方式(特別簡易型)
4	二級河川坂月川堤防改修工事(7－1)	千葉市若葉区小倉町地内	土木	R8/2/7	R8/3/18	工事延長L＝260m 盛土工 V＝820m3 法面整形工 A＝1150㎡ 路盤工(RC－40 t＝100mm) A＝650㎡	7,957,400	申請者少数4者 1者入札
5	下水道排水施設工事(村田7－2)	千葉市中央区村田町地内外	土木	R8/2/7	R8/6/26	工事延長 L＝187. 4m 管布設工(内径200mm 硬質塩化ビニル管) 路線延長L＝187. 4m 管渠延長L＝182. 4m マンホール築造工(組立0号) N＝1箇所 (組立1号) N＝4箇所 (小型レジン) N＝2箇所 (小型塩ビ) N＝1箇所 汚水柵設置工 一式 取付管設置工 一式	30,696,600	
6	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	千葉市美浜区新港69番地	土木	R8/2/20	R9/3/5	反応タンク(2／6池) 撤去工 一式 最終沈殿池(2／6池) 撤去工 一式 返送污泥ポンプ室 撤去工 一式 最終沈殿池系電気室 撤去工 一式 管廊・管廊階段室 撤去工 一式 最初沈殿池(4／12池) 改造工 (暫定雨水滯水池:V＝2, 000m3) 一式 管布設工 (ダクタイル鋳鉄管 管径100～1000mm) L＝188. 1m 建築機械・建築電気設備 撤去工 一式 機械・電気設備 撤去工 一式	726,000,000	申請者少数2者 再発注 JV
7	(一)土気停車場千葉中線道路改良工事(緑7－1)	千葉市緑区下大和田町地内	土木	R8/3/3	R8/9/27	工事延長L＝68. 8m 擁壁工 自立式擁壁(H＝2250～2500mm) L＝84m カルバート工 門型カルバート(W＝5000mm×H＝1400mm) N＝2箇所 排水工 L＝98. 6m 舗装工 A＝394㎡	87,615,000	総合評価落札方式(特別簡易型)
8	海浜1号線外側溝改良工事(美7－1)	千葉市美浜区稲毛海岸2丁目地内外	土木	R8/3/3	R8/9/18	工事延長L＝255m 幅員W＝5. 0～7. 0m 排水工 プレキャストL型側溝 L＝231m L型街渠柵 N＝14箇所 舗装工 A＝1054㎡	43,959,300	平準化

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
9	急傾斜地崩壊防止施設改修工事(天戸町外7－3)	千葉市花見川区天戸町地内外	土木	R8/3/10	R8/8/6	工事延長 L＝111. 0m 法面工 モルタル吹付工 A＝1084㎡ ひび割れ補修工 L＝14m 植生土のう工 A＝13㎡	25,295,600	平準化
10	富岡町18号線道路改良工事(緑7－1)	千葉市緑区富岡町地内	土木	R8/3/10	R8/7/17	工事延長L＝64m 排水延長L＝102m 排水工 L＝102m 舗装工 A＝306㎡	5,634,200	申請者多数20者 くじ4者 平準化
11	白旗19号線側溝改良工事(中7－1)	千葉市中央区白旗2丁目地内	土木	R8/3/10	R8/6/27	工事延長L＝77. 2m 排水延長L＝118m 排水工 L＝118m 舗装工 A＝379. 5㎡	8,885,800	申請者多数20者 くじ6者 平準化
12	生実町318号線外側溝新設工事(中7－2)	千葉市中央区塩田町地内外	土木	R8/3/7	R8/8/8	工事延長L＝327m 排水延長L＝170m 排水構造物工 長尺U型側溝 L＝170m 舗装面積A＝1578㎡ 舗装工A＝1578㎡	34,718,200	くじ6者 再発注
13	小倉台40号線外1側溝改良工事(若7－1)	千葉市若葉区小倉台4丁目地内	土木	R8/3/10	R8/9/5	工事延長L＝230m 排水延長L＝446m 排水工 長尺U型側溝 L＝446m 舗装工A＝296㎡	23,241,900	申請者多数20者 くじ11者
14	下水道排水施設工事(都雨水7－1)	千葉市中央区都町2丁目地内	土木	R8/3/12	R8/9/27	工事延長 L＝151. 0m 管渠延長 L＝142. 9m 管推進工 鉄筋コンクリート管(内径1000mm) 路線延長L＝26. 9m 管渠延長L＝24. 9m 鉄筋コンクリート管(内径900mm) 路線延長L＝102. 7m 管渠延長L＝100. 9m 強化プラスチック複合管(内径800mm) 路線延長L＝11. 8m 管渠延長L＝10. 5m 硬質塩化ビニル管(内径250mm) 路線延長L＝3. 4m 管渠延長L＝3. 0m 管布設工 強化プラスチック複合管(内径800mm) 路線延長L＝3. 2m 管渠延長L＝2. 0m 鉄筋コンクリート管(内径600mm) 路線延長L＝3. 0m 管渠延長L＝1. 6m マンホール築造工(組立1号)N＝1箇所 (組立2号)N＝3箇所 (組立3号)N＝1箇所 (組立5号)N＝1箇所	268,180,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象
15	(主)生実本納線(高田IC)道路改良工事(7－2)	千葉市緑区高田町地内	土木	R8/3/12	R8/10/7	工事延長 L＝350m 排水構造物工 自由勾配側溝 L＝185m U型側溝 L＝390m 擁壁工 自立式擁壁 L＝36m 間知ブロック積擁壁工 A＝13㎡ 舗装工 A＝2550㎡	205,315,000	総合評価落札方式(簡易型) 1者入札

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
16	排水施設新設工事(辺田7－1)	千葉市緑区辺田町地内	土木	R8/3/20	R8/7/17	工事延長L＝152. 3m 管渠延長L＝146. 2m 管布設工(内径600mm 鉄筋コンクリート管) 路線延長L＝152. 3m 管渠延長L＝146. 2m マンホール築造工（組立2号）N＝4箇所 （特殊人孔） N＝1箇所	58,850,000	高落札率98.85% 再度入札(不動一位) 平準化
17	下水道施設改良工事(稲毛海岸8－1)	千葉市美浜区稲毛海岸4丁目地内外	土木	R8/3/12	R8/9/27	本管更生工 内径250mm～700mm 路線延長L＝696. 6m 管渠延長L＝672. 9m 本管部分更生工 内径200mm N＝7箇所	90,316,600	くじ11者 平準化
18	人孔蓋更新工事(8－1)	千葉市若葉区千城台西1丁目地内外	土木	R8/3/12	R8/10/22	人孔蓋更新工(安全対策型人孔蓋) N＝235箇所	66,063,800	くじ9者 平準化
19	下水道施設改良工事(千葉寺8－1)	千葉市中央区千葉寺町地内外	土木	R8/3/13	R8/11/17	本管更生工 内径250mm～700mm 路線延長L＝811. 1m 管渠延長L＝784. 1m 管布設工(内径250mm 硬質塩化ビニル管) 路線延長L＝4. 0m 管渠延長L＝3. 6m フラップゲート設置工 フラップゲート設置(既設管内径2000mm) N＝1箇所	117,764,900	くじ2者 平準化
20	(都)幕張本郷松波線(弥生町地区)電線共同溝整備工事(7－1)	千葉市稲毛区小仲台1丁目地内外	土木	R8/3/18	R8/9/23	工事延長 L＝199. 42m 電線共同溝工 管路部(管路部) ECVP管Φ130他 L＝1752m プレキャストボックス工(特殊部) 特殊部Ⅰ型他 N＝5基	63,888,000	申請者少数4者 総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ))
21	下水道施設改良工事(中瀬7－1)	千葉市美浜区中瀬2丁目地内外	土木	R8/3/17	R8/9/22	人孔浮上防止工 消散弁設置工(組立人孔) N＝212箇所 消散弁設置工(現場打人孔) N＝2箇所	44,740,300	くじ2者 総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ))
22	下水道施設改良工事(若葉7－1)	千葉市美浜区若葉3丁目地内外	土木	R8/3/17	R8/11/11	人孔浮上防止工 消散弁設置工(組立人孔) N＝282箇所 消散弁設置工(現場打人孔) N＝16箇所	63,250,000	総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ))
23	大木戸町26号線外2側溝改良工事(緑7－1)	千葉市緑区大木戸町地内外3	土木	R8/3/20	R8/9/5	工事延長L＝326. 8m 排水延長L＝499m 排水工 L＝499m 舗装工 A＝612㎡	33,790,900	申請者多数21者 くじ2者 平準化
24	幕張本郷62号線外側溝改良工事(花7－1)	千葉市花見川区幕張本郷3丁目地内外	土木	R8/3/24	R8/9/19	工事延長L＝448m 排水延長L＝657. 8m 側溝工 長尺U型側溝 L＝605m 横断側溝 L＝37m ボックス型ヒューム管 L＝13m 集水桝 N＝4箇所 舗装工 一式	37,243,800	くじ4者 平準化
25	こてはし台2号線外側溝改良工事(花7－1)	千葉市花見川区こてはし台1丁目地内外	土木	R8/3/24	R8/9/19	工事延長L＝443. 7m 排水延長L＝642. 1m 側溝工 長尺U型側溝 L＝607m ボックス型ヒューム管 L＝36m 舗装工 一式	36,443,000	くじ3者 平準化

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
26	下水道排水施設工事(村田8－1)	千葉市中央区村田町地内	土木	R8/3/24	R8/9/29	工事延長 L＝241. 1m 管布設工(内径200mm 硬質塩化ビニル管) 路線延長L＝181. 5m 管渠延長L＝178. 8m マンホール築造工(組立1号) N＝1箇所 汚水枳設置工 一式 取付管設置工 一式	38,330,600	平準化
27	下水道排水施設工事(要7－2)	千葉市中央区要町地内	土木	R8/3/24	R8/8/10	工事延長 L＝56. 1m 管布設工(内径300mm 硬質塩化ビニル管) 路線延長L＝27. 0m 管渠延長L＝24. 8m マンホール築造工(組立1号) N＝1箇所 既設管撤去工 一式 マンホールポンプ機械・電気設備撤去工 一式	19,140,000	再発注
28	若松町22号線外5側溝改良工事(若7－1)	千葉市若葉区若松町地内外2	土木	R8/3/24	R8/8/20	工事延長L＝71m 排水延長L＝130m 側溝工 長尺U型側溝 L＝124m ボックス型ヒューム管 L＝ 2m 集水枳 N＝4箇所 管渠工 取付管(内径200mm) N＝1箇所 擁壁工 鉄筋コンクリート柵渠 L＝23m	18,550,400	くじ2者 平準化
29	(主)生実本納線(赤井町地区)道路新設工事(7－2)	千葉市中央区赤井町地内	土木	R8/3/27	R9/1/20	大型ブロック積工 A＝1154㎡ 排水工 L＝186. 4m	221,986,600	くじ7者
30	椿森24号線(椿森地区)電線共同溝整備工事(中7－2)	千葉市中央区椿森2丁目地内	土木	R8/3/26	R8/8/12	工事延長 L＝62m 電線共同溝工 プレキャストボックス工(特殊部) 特殊部 I 型他 N＝3基 ハンドホール N＝1基	17,562,600	
31	川戸町54号線道路改良工事(中7－2)	千葉市中央区川戸町地内	土木	R8/6/6	R9/2/10	工事延長L＝240. 2m 幅員W＝8. 2～12. 6m 擁壁工 自立式擁壁 L＝110m 排水構造物工 長尺U型側溝 L＝298m 集水枳 N＝11箇所 舗装工 A＝1470㎡	124,300,000	再発注
32	(都)塩田町誉田町線(塩田町地区)橋梁下部工工事(7－2)	千葉市中央区塩田町地内	土木	R8/6/6	R9/3/11	橋脚工(P6橋脚・P7橋脚) 張出式橋脚 N＝2基(P6橋脚・P7橋脚) 既製コンクリート杭 N＝12本(P6橋脚) 既製コンクリート杭 N＝15本(P7橋脚)	262,787,800	くじ4者 再発注
33	星久喜町64号線交差点改良工事(8－1)	千葉市中央区星久喜町地内	土木	R8/6/12	R9/1/7	工事延長L＝116m 排水延長L＝359m 排水工 街渠型側溝 L＝123m 長尺U型側溝 L＝24m L型街渠 L＝181m 舗装工 A＝1386㎡	63,690,000	1者入札 再発注

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
34	三角町柏井町線道路改良工事 (8－1)	千葉市花見川区千種町地内	土木	R8/6/20	R8/10/27	工事延長L＝57m 排水延長L＝50m 排水工L＝50m 舗装工 A＝330㎡	12,025,200	申請者多数20者 くじ4者
35	高洲41号線自転車走行環境整備工事(8－1)	千葉市美浜区高洲1丁目地内外	土木	R8/6/26	R9/1/21	工事延長L＝220m 排水延長L＝379m 排水工 自転車走行環境対応型側溝 L＝379m 舗装工 A＝1877㎡	52,996,900	1者入札 再発注
36	高田町153号線外道路改良工事 (緑8－1)	千葉市緑区高田町地内外	土木	R8/6/27	R8/11/3	工事延長 L＝153m 排水延長 L＝ 97m 排水工 U型側溝(250×250～600) L＝76m 集水桝 N＝4箇所 舗装工 A＝558㎡	17,373,400	くじ7者
37	下水道施設改良工事(稲毛東7－1)	千葉市稲毛区稲毛東3丁目地内外	土木	R8/7/3	R9/2/27	本管更生工 内径250mm～600mm 路線延長L＝800. 7m 管渠延長L＝781. 3m	213,219,600	申請者多数20者 くじ9者
38	千葉市立仁戸名小学校校舎外 内外部改修工事	千葉市中央区仁戸名町380番地	建築	R8/3/3	R8/12/30	内部改修、外部改修 校舎、渡り廊下、給食室 構造・規模 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 2972㎡ 電気室 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 26㎡ 体育倉庫 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 48㎡	239,800,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 逆転あり 再発注
39	千葉市立小中台中学校校舎外 内外部改修工事	千葉市稲毛区小仲台9丁目46番2号	建築	R8/3/7	R8/11/4	内部改修、外部改修 校舎(特別教室棟) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 1900㎡ 校舎(普通教室棟) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 5779㎡ 部室 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 83㎡ 電気室 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 32㎡ 体育倉庫 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 49㎡	162,800,000	総合評価落札方式(特別簡易型)

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
40	千葉市立高洲中学校エレベータ設置工事	千葉市美浜区高洲2丁目3番18号	建築	R8/6/5	R9/2/2	内付けエレベータ新設 内付けエレベータ 構造・規模 鉄骨造 4階建 延床面積 48㎡ エレベータ設備工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	62,240,200	申請者少数4者
41	千葉市立弥生小学校エレベータ設置工事	千葉市稲毛区弥生町3番18号	建築	R8/6/12	R9/2/9	エレベータ棟増築 新設エレベータ棟 構造・規模 鉄骨造 4階建 延床面積 49㎡ エレベータ設備工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	98,800,900	申請者少数4者 高落札率98.41%
42	千葉市立生浜東小学校エレベータ設置工事	千葉市中央区生実町1928番地	建築	R8/6/12	R9/2/9	エレベータ棟増築 新設エレベータ棟 構造・規模 鉄骨造 3階建 延床面積 41㎡ エレベータ設備工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	78,805,100	申請者少数3者 高落札率98.8%
43	千葉市立越智中学校内外部改修工事	千葉市緑区越智町651番地	建築	R8/6/20	R9/2/17	屋根改修、外壁改修、内装改修 校舎 構造・規模 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 6100㎡ 屋内運動場 構造・規模 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建 延床面積 985㎡ 武道場 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 174㎡ プール附属屋 構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 83㎡ プロパン庫 構造・規模 コンクリートブロック造 平屋建 延床面積 11㎡	218,383,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象 逆転あり
44	千葉市立大巖寺小学校外2校外部改修外工事	千葉市中央区大巖寺町375番地外2か所	建築	R8/6/20	R9/1/18	外部改修、内部改修、断熱改修 大巖寺小学校(校舎、その他施設) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 4階建 延床面積 4529㎡ 星久喜中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 868㎡ 川戸中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 890㎡	139,040,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
45	千葉市立西の谷小学校外3校外部改修外工事	千葉市花見川区幕張本郷3丁目22番6号外3か所	建築	R8/6/19	R9/2/16	外部改修、断熱改修、空調室内機取付部材設置 西の谷小学校(校舎、その他施設) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 6049㎡ 幕張本郷中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 2296㎡ 幕張西中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 921㎡ 朝日ヶ丘中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 945㎡	171,270,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 逆転あり
46	千葉市立小中台小学校エレベータ設置工事	千葉市稲毛区小仲台6丁目34番1号	建築	R8/6/19	R9/2/16	エレベータ棟増築 新設エレベータ棟 構造・規模 鉄骨造 3階建 延床面積 49㎡ エレベータ設備工事 一式 電気設備工事 一式	80,157,000	申請者少数4者
47	千葉市立稲毛国際中等教育学校外1校体育館断熱改修外工事	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号外1か所	建築	R8/6/23	R9/1/21	内装改修、断熱改修 稲毛国際中等教育学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 3階建 延床面積 4301㎡ 磯辺中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 927㎡	47,630,000	申請者少数3者 総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ))
48	千葉市立貝塚中学校外2校内外部改修外工事	千葉市若葉区貝塚1丁目7番1号外2か所	建築	R8/6/24	R9/2/21	外部改修、内部改修、断熱改修 貝塚中学校 (校舎、屋内運動場、武道場、プール附属屋、その他施設) 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 4階建 延床面積 4233㎡ 更科中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 973㎡ 若松中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 942㎡	196,988,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象
49	千葉市立大宮中学校外1校外部改修外工事	千葉市若葉区大宮町2077番地外1か所	建築	R8/6/26	R9/1/24	外部改修、断熱改修 大宮中学校(校舎、屋内運動場、武道場、その他施設) 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 4階建 延床面積 6620㎡ 特別支援学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 651㎡	129,800,000	総合評価落札方式(特別簡易型)

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
50	千葉市立大椎中学校屋内運動場外外部改修外工事	千葉市緑区あすみが丘8丁目26番地	建築	R8/7/8	R9/1/6	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修 屋内運動場、武道場 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 2268㎡ 屋外倉庫・プール附属屋 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 171㎡ 電気室・受水槽室 構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 89㎡	79,090,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象
51	千葉市立高浜中学校外2校外部改修外工事	千葉市美浜区高浜4丁目8番1号外2か所	建築	R8/7/2	R9/1/30	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、断熱改修 高浜中学校(校舎、屋内運動場、武道場、その他施設) 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 4階建 延床面積 7696㎡ 幸町第一中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 884㎡ 高等特別支援学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 延床面積 762㎡ 機械設備工事 一式	214,745,300	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象
52	千葉市立轟町中学校外3校外部改修外工事	千葉市稲毛区轟町3丁目5番14号外3か所	建築	R8/7/2	R9/1/30	屋上防水改修、外壁改修、断熱改修、空調室内機取付部材設置 轟町中学校(校舎、屋内運動場、武道場、その他施設) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 10427㎡ 第二特別支援学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 690㎡ 千草台中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 885㎡ 都賀中学校(屋内運動場) 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 865㎡	172,942,000	総合評価落札方式(特別簡易型)
53	千葉市立土気南中学校外部改修工事(その1)	千葉市緑区あすみが丘4丁目38番地	建築	R8/7/2	R8/12/31	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修 土気南中学校 (校舎、屋内運動場、プール付属屋、部室、倉庫) 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 延床面積 4483㎡	157,080,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象 逆転あり
54	安全施設等設置工事(若7-3)	千葉市若葉区みつわ台2丁目地内外	とび土工	R8/2/7	R8/3/18	ベンチ設置工 ベンチ設置N=10基 サイン標示修正工 一式	5,293,200	くじ8者
55	安全施設等設置工事(緑7-4)	千葉市緑区誉田町2丁目地内外	とび土工	R8/3/3	R8/7/20	標識工 案内標識板更新 N=2枚 道路付属物工 道路反射鏡(Φ600S 曲柱) N=3基 道路反射鏡(Φ600W 曲柱) N=1基 道路反射鏡(Φ600S 直柱) N=1基 階段手摺(片側設置 手摺2段) L=7m 段差識別シート(1200mm×60mm) L=407m	8,594,300	くじ6者 平準化

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
56	安全施設等設置工事(美7-3)	千葉市中央区・美浜区管内	とび土工	R8/3/10	R8/8/6	防護柵工 ガードパイプ(H=0.8m)L=5m 横断防止柵 L=15m 道路付属物工 両側手摺(アルミ合金製手摺) N=4箇所 路面標示シート(1040×450) N=24枚 路面標示シート(600×840) N=1枚 道路反射鏡(Φ600S 電柱共架) N=1基 法定外標識(単柱式 600×900) N=1基 法定外標識板(添架式 600×900)N=1基 法定外標識板(添架式 900×800)N=1基	8,925,400	くじ6者 平準化
57	(都)塩田町誉田町線(塩田町地区)地盤改良工事(7-2)	千葉市中央区塩田町地内	とび土工	R8/3/12	R8/8/28	地盤改良工 深層混合処理(多重管式高圧噴射攪拌工法) N=19本 深層混合処理(籠式複合相対回転攪拌工法) N=128本	160,793,600	くじ2者 総合評価落札方式(特別簡易型)
58	安全施設等設置工事(若8-1)	千葉市若葉区東寺山町地内外	とび土工	R8/7/4	R8/10/31	小型標識工 注意喚起標識 N=2基 大型標識工 案内標識(板面交換) N=1基 道路付属物工 車止めポスト N=2本 道路反射鏡(φ600W 直柱) N=1基 道路反射鏡(φ800S 直柱) N=1基	5,030,300	くじ11者
59	千葉市花見川区幕張コミュニティセンター空調設備改修電気設備工事	千葉市花見川区幕張町3丁目77番地4	電気	R8/2/3	R9/2/16	電灯設備、動力設備、弱電設備、自動火災報知設備、撤去工事 主要資材 引込開閉器盤 1面 工事建物概要 構造・規模 鉄骨コンクリート造 3階建 延床面積 3122㎡	11,276,100	高落札率98.19%
60	千葉市花見川いきいきセンター空調設備改修電気設備工事	千葉市花見川区花見川9番1号	電気	R8/2/5	R8/8/4	電灯設備、動力設備、自動火災報知設備、構内配電線路、撤去工事 主要資材 引込開閉器盤 1面、動力分電盤 4面 工事建物概要 構造・規模 鉄骨造 1階建 延床面積 359㎡	10,063,900	
61	千葉市宮崎公民館空調設備改修電気設備工事	千葉市中央区宮崎2丁目5番22号	電気	R8/2/14	R9/3/3	電灯設備、動力設備、受変電設備、弱電設備、自動火災報知設備、構内配電線路、仮設工事、撤去工事 主要資材 動力分電盤 2面、変圧器 1台 工事建物概要 構造・規模 鉄骨コンクリート造 2階建 延床面積 1298㎡	27,803,600	申請者少数2者 再度入札(不動一位) 平準化
62	(都)千葉寺町赤井町線(松ヶ丘町地区)街路築造工事に伴う信号移設工事(7-1)	千葉市中央区松ヶ丘町地内外	電気	R8/3/10	R8/7/7	信号設置 車両用灯器移設 N=3台 車両用灯器新設 N=1台 歩行者用灯器移設 N=4台 歩行者用灯器新設 N=2台	24,750,000	申請者少数1者 高落札率99.78% 1者入札

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
63	千葉市立千城台西中学校体育館冷暖房電気設備工事	千葉市若葉区千城台西2丁目20番1号	電気	R8/6/6	R9/1/22	電灯設備、自動火災報知設備、撤去工事 主要資材 手元開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 工事建物概要 体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 869㎡	7,925,500	
64	千葉市立越智中学校外3校体育館冷暖房外電気設備工事	千葉市緑区越智町651番地外3か所	電気	R8/6/19	R9/2/16	受変電設備、動力設備、電灯設備、弱電設備、自動火災報知設備、撤去工事 主要資材 千葉市立越智中学校 開閉器盤 6面、照明器具 28個、スピーカ 4個 千葉市立泉谷中学校 開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 照明器具 37個、スピーカ 17個、感知器11個 千葉市立土気南中学校 開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 千葉市立大椎学校 開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 工事建物概要 千葉市立越智中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積952㎡ 千葉市立泉谷中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積973㎡ 千葉市立土気南中学校体育館 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積2465㎡ 千葉市立大椎中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積2268㎡	49,060,000	申請者少数1者 総合評価落札方式(特別簡易型) 1者入札
65	千葉市立稲毛国際中等教育学校外3校体育館冷暖房電気設備工事	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号外3か所	電気	R8/6/23	R9/2/20	受変電設備、動力設備、電灯設備、弱電設備、撤去工事 主要資材 千葉市立稲毛国際中等教育学校 開閉器盤 2面、非常時用コンセント盤 1面 千葉市立高浜中学校 開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 千葉市立磯辺中学校 開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 千葉市立高等特別支援学校 開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 工事建物概要 千葉市立稲毛国際中等教育学校体育館 構造・規模 鉄骨造 3階建 延床面積4457㎡ 千葉市立高浜中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積942㎡ 千葉市立磯辺中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積927㎡ 千葉市立高等特別支援学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積762㎡	52,800,000	申請者少数2者 総合評価落札方式(特別簡易型) 1者入札 再度入札(不動一位)

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
66	千葉市緑保健福祉センター空調設備改修電気設備工事(その1)	千葉市緑区鎌取町226番地1	電気	R8/6/20	R9/4/15	電灯設備、動力設備、弱電設備、自動火災報知設備、撤去工事 主要資材 動力分電盤 1面 工事建物概要 千葉市緑保健福祉センター 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階建 延床面積 4685㎡	23,535,600	
67	千葉市立轟町中学校外3校体育館冷暖房電気設備工事	千葉市稲毛区轟町3丁目5番14号外3か所	電気	R8/7/2	R9/1/31	受変電設備、電灯設備、動力設備、弱電設備、撤去工事 主要資材 千葉市立轟町中学校 手元開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 千葉市立千草台中学校 手元開閉器盤 1面、非常時用コンセント盤 1面 千葉市立都賀中学校 手元開閉器盤 6面 第二特別支援学校 手元開閉器盤 2面 工事建物概要 千葉市立轟町中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 3483㎡ 千葉市立千草台中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 865㎡ 千葉市立都賀中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 885㎡ 第二特別支援学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 690㎡	62,700,000	申請者少数1者 高落札率99.81% 総合評価落札方式(特別簡易型) 1者入札 再度入札(不動一位)
68	千葉市立泉谷小学校外1校高压幹線改修工事	千葉市緑区おゆみ野中央4丁目3番地外1か所	電気	R8/7/1	R9/1/26	構内配電線路、撤去工事 主要資材 千葉市立泉谷小学校 6kV EM-CETケーブル 36m 高压引込用負荷開閉器 1台 千葉市立大椎小学校 6kV EM-CETケーブル 98m 高压引込用負荷開閉器 1台 工事建物概要 千葉市立泉谷小学校 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 6,587㎡ 千葉市立大椎小学校 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 7,866㎡	6,965,200	
69	千葉市立星久喜小学校外1校高压幹線改修工事	千葉市中央区星久喜町1060番地外1か所	電気	R8/7/4	R9/1/29	構内配電線路、撤去工事 主要資材 星久喜小学校 6kV EM-CETケーブル 16m 高压引込用負荷開閉器 1台 院内小学校 高压引込用負荷開閉器 1台 建物概要 星久喜小学校 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 5,498㎡ 院内小学校 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 6,853㎡	5,377,900	

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
70	幕張駅北口自転車駐輪場新築電気設備工事	千葉市花見川区幕張町6丁目99番11外11筆	電気	R8/7/1	R9/1/2	幕張駅北口駐輪場 電灯設備、監視カメラ設備、非常警報設備 主要資材 引込柱1本、引込開閉器盤1面、照明器具21個、投光器8個 監視カメラ15台、非常警報複合装置3個 建物概要 構造・規模 鉄骨造 地上2階 延床面積 493㎡	18,590,000	高落札率98.22%
71	千葉市中央消防署生浜出張所給排水設備改修工事	千葉市中央区生実町13番地	管	R8/2/10	R8/8/9	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、仮設工事、付帯工事、撤去工事、電気設備工事 主要資材 止水栓 3個、ボールタップ 2組、洗浄管 1個 フラッシュバルブ 2組、立水栓 1組 洗面器用給排水金具 2組、洗濯機用水栓 2組 混合水栓 4個、シャワー水栓 2個、万能ホーム水栓 1個 カップリング付散水栓 2個、水栓柱 1個 工事建物概要 構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 376㎡	8,547,000	申請者少数4者 再度入札(不動一位)
72	千葉市花見川いきいきセンター空調設備改修工事	千葉市花見川区花見川9番1号	管	R8/2/6	R8/8/5	空調設備、換気設備、付帯工事、撤去工事 主要資材 空冷ヒートポンプエアコン 8組、ルームエアコン 1組 全熱交換機 12台、送風機 4台 工事建物概要 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 359㎡	31,108,000	
73	千葉市稲毛いきいきプラザ空調設備改修工事	千葉市稲毛区稲毛東6丁目19番1号	管	R8/3/17	R9/2/28	空調設備、換気設備、撤去工事 主要資材 空冷ヒートポンプ式エアコン 30組 全熱交換器 15台、換気扇類 18台 工事建物概要 構造・規模 鉄骨コンクリート造 2階建 延床面積 1298㎡	74,888,000	申請者少数4者 総合評価落札方式(特別簡易型) 再度入札(不動一位)
74	千葉市立小中台中学校校舎外内外部改修給排水設備工事	千葉市稲毛区小仲台9丁目46番2号	管	R8/3/13	R8/11/10	衛生器具設備、給水設備、排水設備、ガス設備、冷暖房設備 換気設備、消火設備、撤去工事 主要資材 給水ポンプユニット 1組、屋内消火栓箱 6組 消火用充水槽 1組、パッケージエアコン室外機 3台 室内機 3台、全熱交換器 2台、換気扇 26台 工事建物概要 校舎(特別教室棟)、受水槽ポンプ室、屋内運動場 構造・規模 鉄骨コンクリート造 4階建 延床面積 8735㎡	72,050,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象
75	千葉市立みつわ台中学校給水設備改修工事	千葉市若葉区みつわ台2丁目41番1号	管	R8/3/13	R8/11/29	給水設備、排水設備、消火設備、電気設備、撤去工事 建物概要 校舎 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 6175㎡ 屋内運動場 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 920㎡ プール附属屋 構造・規模 コンクリートブロック造 1階建 延床面積 36㎡	83,050,000	平準化

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
76	千葉市宮崎公民館空調設備改修工事	千葉市中央区宮崎2丁目5番22号	管	R8/3/14	R9/2/28	空調設備 換気設備 計装設備 排水設備 付帯工事 撤去工事 主要資材 空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン 室外機 2台、室内機29台 全熱交換器 9台、換気扇 7台、送風機 7台 工事建物概要 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 1173㎡	69,443,000	再度入札(不動一位) 平準化
77	千葉市立椿森中学校給水設備改修工事	千葉市中央区椿森4丁目1番1号	管	R8/3/13	R8/10/30	給水設備、電気設備、撤去工事 建物概要 校舎 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 5471㎡ 屋内運動場 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 973㎡ プール附属屋 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 94㎡	48,950,000	平準化
78	千葉市緑が丘公民館空調設備改修工事	千葉市稲毛区宮野木町1807番地3	管	R8/5/30	R9/2/25	空調設備、換気設備、計装設備、ガス設備、 電気工事、付帯工事、撤去工事 主要資材 ガスヒートポンプエアコン 室外機2台、室内機14台 ルームエアコン 1組 工事建物概要 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 540㎡	46,046,000	申請者少数4者 高落札率99.49%
79	千葉市立稲毛国際中等教育学校外3校体育館冷暖房設備工事	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号外3か所	管	R8/6/19	R9/2/16	冷暖房設備 主要資材 千葉市立稲毛国際中等教育学校 パッケージエアコン室外機6台、室内機21台 千葉市高浜中学校 パッケージエアコン室外機2台、室内機8台 磯辺中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機8台 高等特別支援学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機8台 工事建物概要 稲毛国際中等教育学校体育館 構造・規模 鉄骨造 3階建 延床面積 4, 457㎡ 高浜中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 942㎡ 磯辺中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 927㎡ 高等特別支援学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 762㎡	253,000,000	総合評価落札方式(特別簡易型)

入札方式別発注工事一覧表

(制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
80	千葉市立越智中学校外3校体育館冷暖房設備工事	千葉市緑区越智町651番地外3か所	管	R8/6/18	R9/2/15	冷暖房設備 主要資材 千葉市立越智中学校 パッケージエアコン室外機8台、室内機8台 千葉市立泉谷中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機8台 千葉市立土気南中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機8台 千葉市立大椎中学校 パッケージエアコン室外機2台、室内機8台 工事建物概要 千葉市立越智中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 952㎡ 千葉市立泉谷中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 973㎡ 千葉市立土気南中学校体育館 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 2465㎡ 千葉市立大椎中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 2268㎡	180,159,100	総合評価落札方式(特別簡易型)
81	千葉市立末広中学校外2校体育館冷暖房設備工事	千葉市中央区末広2丁目10番1号外2か所	管	R8/6/23	R9/2/20	冷暖房設備 主要資材 千葉市立末広中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機10台 千葉市立新宿中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機10台 千葉市立幸町第一中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機8台 工事建物概要 千葉市立末広中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 880㎡ 千葉市立新宿中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 848㎡ 千葉市立幸町第一中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 884㎡	162,800,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象 逆転あり
82	千葉市緑保健福祉センター空調設備改修工事(その1)	千葉市緑区鎌取町226番地1	管	R8/6/16	R9/4/11	空調設備、換気設備、撤去工事 主要資材 ガスヒートポンプエアコン 室外機 9台 室内機 76台 電気式ヒートポンプエアコン 室外機 2台 室内機 4台 全熱交換機 23台 工事建物概要 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上2階地下1階建 延床面積 4,485㎡	190,850,000	申請者少数4者 総合評価落札方式(特別簡易型) 1者入札
83	千葉市立小中台小学校エレベータ設置給排水設備工事	千葉市稲毛区小仲台6丁目34番1号	管	R8/6/23	R9/1/21	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、換気設備、撤去工事 主要資材 ガス給湯器1台、受水槽1基、給水ポンプユニット1台 建物概要 校舎 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 7227㎡	46,750,000	申請者少数4者 高落札率99.8%

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
84	千葉市立貝塚中学校内外部改修機械設備工事	千葉市若葉区貝塚1丁目7番1号	管	R8/6/27	R9/2/24	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、冷暖房設備、換気設備、撤去工事 主要資材 壁掛形洗面器3組、実験用流し2組、化学水栓16組、ガス給湯器2台 パッケージエアコン室外機6台、室内機12台、換気扇26台、送風機1台 工事建物概要 校舎(特別・普通教室棟) 構造・規模 鉄筋コンクリート 4階建 延床面積 5,768㎡ 屋内運動場 構造・規模 鉄筋コンクリート 2階建 延床面積 952㎡	101,200,000	総合評価落札方式(特別簡易型) 逆転あり
85	千葉市立犢橋中学校外2校体育館冷暖房設備工事	千葉市花見川区三角町656番地の2外2か所	管	R8/6/27	R9/1/25	冷暖房設備 主要資材 千葉市立犢橋中学校 パッケージエアコン 室外機 3台、室内機 8台 千葉市立こてはし台中学校 パッケージエアコン 室外機 3台、室内機 8台 千葉市立天戸中学校 パッケージエアコン 室外機 3台、室内機10台 工事建物概要 千葉市立犢橋中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建、延床面積 910㎡ 千葉市立こてはし台中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建、延床面積 920㎡ 千葉市立天戸中学校体育館 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 910㎡	144,650,000	総合評価落札方式(特別簡易型)
86	千葉市立更科中学校外4校体育館冷暖房設備工事	千葉市若葉区更科町2112番地外4か所	管	R8/6/25	R9/1/23	冷暖房設備 主要資材 千葉市立更科中学校 パッケージエアコン室外機10台、室内機10台 千葉市立千城台西中学校 パッケージエアコン室外機2台、室内機8台 千葉市立大宮中学校 パッケージエアコン室外機10台、室内機10台 千葉市立若松中学校 パッケージエアコン室外機3台、室内機8台 千葉市立特別支援学校 パッケージエアコン室外機1台、室内機8台 工事建物概要 千葉市立更科中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 973㎡ 千葉市立千城台西中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 876㎡ 千葉市立大宮中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 865㎡ 千葉市立若松中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 942㎡ 千葉市立特別支援学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 651㎡	169,807,000	総合評価落札方式(特別簡易型)

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
87	千葉市立幕張西中学校外2校体育館冷暖房設備工事	千葉市美浜区幕張西2丁目9番1号外2か所	管	R8/6/27	R9/1/27	冷暖房設備 主要資材 千葉市立幕張西中学校 パッケージエアコン 室外機 3台、室内機 8台 □ 千葉市立朝日ヶ丘中学校 パッケージエアコン 室外機 3台、室内機10台 千葉市立幕張本郷中学校 パッケージエアコン 室外機 3台、室内機10台 工事建物概要 千葉市立幕張西中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建、延床面積 921㎡ 千葉市立朝日ヶ丘中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 945㎡ 千葉市立幕張本郷中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 2296㎡	157,300,000	総合評価落札方式(特別簡易型)
88	千葉市立轟町中学校外3校体育館冷暖房設備工事	千葉市稲毛区轟町3丁目5番14号外3か所	管	R8/6/27	R9/1/25	冷暖房設備 主要資材 千葉市立轟町中学校 パッケージエアコン 室外機4台、室内機12台 千葉市立千草台中学校 パッケージエアコン 室外機3台、室内機8台 千葉市立都賀中学校 パッケージエアコン 室外機10台、室内機10台 千葉市立第二特別支援学校 パッケージエアコン 室外機6台、室内機6台 工事建物概要 千葉市轟町中学校体育館 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 2,390㎡ 千葉市立千草台中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 885㎡ 千葉市立都賀中学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 865㎡ 千葉市立第二特別支援学校体育館 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 690㎡	151,250,000	総合評価落札方式(特別簡易型)
89	千葉市立川戸中学校外1校体育館冷暖房設備工事	千葉市中央区川戸町443番地外1か所	管	R8/6/27	R9/1/25	機器設備、配管設備、計装設備、ガス設備、付帯工事、仮設工事 主要資材 千葉市立川戸中学校 パッケージエアコン 室外機3台、室内機10台 千葉市立星久喜中学校 パッケージエアコン 室外機3台、室内機10台 工事建物概要 千葉市立川戸中学校 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 890㎡ 千葉市立星久喜中学校 構造・規模 鉄骨造 2階建 延床面積 868㎡	116,490,000	総合評価落札方式(特別簡易型)
90	千葉市立西の谷小学校校舎外部改修給排水設備工事	千葉市花見川区幕張本郷3丁目22番6号	管	R8/6/30	R9/3/3	給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備、換気設備、撤去工事 主要資材 水栓9個、消火用充水槽1組、換気扇2台 工事建物概要 校舎(給食棟、管理・普通教室棟、特別教室棟、普通・特別教室棟) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 6318㎡	31,350,000	申請者少数3者 高落札率98.02% 再度入札

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
91	千葉市動物公園受水槽改修工事	千葉市若葉区源町280番地	管	R8/7/4	R9/1/1	給水設備、排水設備、換気設備、計装設備、付帯工事、仮設工事、電気工事、撤去工事 主要資材 受水槽 1基、緊急遮断弁 2組、塩素滅菌装置 1式 仮設受水槽 1基、開閉器盤 1面 工事設備概要 既設仕様 FRP製パネルタンク(複合板) 有効容量:90m ³	74,800,000	
92	(主)千葉川上八街線舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区下泉町地内外1	舗装	R8/2/19	R8/7/29	工事延長L=717m 幅員W=7. 3～8. 2m 舗装面積A=5367m ² 舗装工 A=5367m ²	42,771,300	くじ5者 総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ)) 低入札調査対象
93	穴川犢橋町線舗装改良工事(稲7－1)	千葉市稲毛区園生町地内	舗装	R8/1/31	R8/6/18	工事延長L=422m 幅員W=6. 0～10. 6m 舗装面積A=4140m ² 舗装工 A=4140m ²	40,188,500	くじ6者 総合評価落札方式(特別簡易型)
94	(主)長沼船橋線外舗装改良工事(花7－1)	千葉市花見川区長作町地内外	舗装	R8/1/30	R8/7/4	工事延長L=701m 幅員W=2. 7～8. 6m 舗装面積A=4610m ² 舗装工 A=4610m ²	45,364,000	くじ4者 総合評価落札方式(特別簡易型)
95	国道126号舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区加曾利町地内外1	舗装	R8/1/30	R8/8/8	工事延長L=567m 幅員W=3. 7～10. 0m 舗装面積A=4339m ² 舗装工 A=4339m ²	44,988,900	くじ6者 総合評価落札方式(特別簡易型)
96	(都)港町寒川町線外道路築造外工事(寒川7－2)	千葉市中央区寒川町1丁目地内外	舗装	R8/2/5	R8/9/12	工事延長L=404. 2m 幅員W=4. 0～16. 0m 舗装面積A=4638m ² 舗装工 A=4638m ² 排水工L=298m	141,900,000	高落札率99.42% 総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象 再度入札(不動一位) 平準化
97	高洲1号線外舗装改良工事(7－1)	千葉市美浜区高洲2丁目地内外	舗装	R8/2/14	R8/3/18	工事延長L=1340m 幅員W=20.1m 舗装面積A=8500m ² 舗装工 A=8500m ² 区画線工一式 排水構造物工一式	86,279,600	申請者多数27者 くじ15者 再発注
98	国道126号舗装改良工事(稲7－2)	千葉市稲毛区天台5丁目地内外	舗装	R8/2/10	R8/6/7	工事延長L=319m 幅員W=0. 9～9. 3m 舗装面積A=1390m ² 舗装工 A=1390m ² 防草コンクリート 一式	24,136,200	くじ8者 再発注
99	おゆみ野東南部2号線舗装改良工事(緑7－1)	千葉市緑区おゆみ野1丁目地内	舗装	R8/2/25	R8/6/24	工事延長L=336m 幅員W=9. 0m 舗装面積A=3082m ² 舗装工 A=3082m ²	30,558,000	申請者多数29者 くじ26者 平準化
100	あすみが丘208号線外1舗装改良工事(緑7－1)	千葉市緑区あすみが丘6丁目地内	舗装	R8/2/25	R8/8/23	工事延長L=360m 幅員W=1. 8～3. 8m 舗装面積A=1240m ² 舗装工 A=1240m ²	26,711,300	申請者多数34者 くじ13者 平準化

入札方式別発注工事一覧表

(制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
101	(主)千葉臼井印西線舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区貝塚町地内	舗装	R8/2/25	R8/7/14	工事延長L=357m 幅員W=5. 2m～6. 8m 舗装面積A=2056㎡ 舗装工 A=2056㎡	20,917,600	申請者多数33者 ＜J22者 平準化
102	三角町72号線外舗装改良工事(花7－1)	千葉市花見川区千種町地内外	舗装	R8/2/21	R8/6/20	工事延長L=389m 幅員W=0. 8m～7. 1m 舗装面積A=2182㎡ 舗装工 A=2182㎡	21,298,200	申請者多数37者 ＜J15者 平準化
103	(主)千葉鎌ヶ谷松戸線外舗装改良工事(花7－1)	千葉市花見川区幕張町4丁目地内	舗装	R8/2/21	R8/6/20	工事延長L=212m 幅員W=16. 0m～21. 4m 舗装面積A=3930㎡ 舗装工 A=3930㎡	39,167,700	申請者多数29者 ＜J19者 平準化
104	(一)菅田停車場中野線外1舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区中野町地内外2	舗装	R8/2/28	R8/8/16	工事延長L=612m 幅員W=6. 5m～12. 4m 舗装面積A=5788㎡ 舗装工 A=5788㎡	47,707,000	申請者多数29者 ＜J19者 平準化
105	(主)生実本納線舗装改良工事(緑7－1)	千葉市緑区辺田町地内	舗装	R8/3/3	R8/6/30	工事延長L=280m 幅員W=3. 6～18. 0m 舗装面積A=4773㎡ 舗装工 A=4773㎡	42,180,600	申請者多数31者 ＜J21者 平準化
106	(主)千葉大網線舗装改良工事(緑7－3)	千葉市緑区菅田町2丁目地内外1	舗装	R8/3/3	R8/6/30	工事延長L=335m 幅員W=6. 0m 舗装面積A=2015㎡ 舗装工 A=2015㎡	28,124,800	申請者多数29者 ＜J18者 平準化
107	菅田町野呂町線舗装改良工事(緑7－1)	千葉市緑区高田町地内	舗装	R8/3/3	R8/6/30	工事延長L=265m 幅員W=6. 0m 舗装面積A=1625㎡ 舗装工 A=1625㎡	22,413,600	申請者多数36者 ＜J22者 平準化
108	長沼原町1号線外舗装改良工事(稲7－1)	千葉市稲毛区長沼原町地内	舗装	R8/3/3	R8/6/30	工事延長L=595m 幅員W=6. 0～9. 4m 舗装面積A=3170㎡ 舗装工 A=3170㎡	30,388,600	申請者多数28者 ＜J17者 平準化
109	幕張町弁天町線外舗装改良工事(花7－1)	千葉市花見川区幕張本郷6丁目地内外	舗装	R8/3/3	R8/7/10	工事延長L=470m 幅員W=8. 0～25. 3m 舗装面積A=4400㎡ 舗装工 A=4400㎡	41,817,600	申請者多数29者 ＜J20者 平準化
110	検見川町121号線外舗装改良工事(花7－1)	千葉市花見川区検見川町2丁目地内外	舗装	R8/3/3	R8/6/30	工事延長L=449m 幅員W=1. 9～6. 5m 舗装面積A=2148㎡ 舗装工 A=2148㎡	22,326,700	申請者多数36者 ＜J19者 平準化
111	(主)浜野四街道長沼線外1舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区高根町地内外2	舗装	R8/3/3	R8/8/9	工事延長L=483m 幅員W=5. 5～7. 3m 舗装面積A=3067㎡ 舗装工 A=3067㎡	26,535,300	申請者多数34者 ＜J25者 平準化
112	若松町金親町線外1舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区若松町地内外2	舗装	R8/2/25	R8/7/14	工事延長L=235m 幅員W=7. 6～12. 7m 舗装面積A=2078㎡ 舗装工 A=2078㎡	22,199,100	申請者多数33者 ＜J22者 平準化

入札方式別発注工事一覧表 (制限付一般競争入札方式)

(期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日)

(制限付一般競争入札方式)

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
113	磯辺茂呂町線外舗装改良工事 (中7－2)	千葉市中央区生実町地内外	舗装	R8/3/3	R8/8/19	工事延長L＝381m 幅員W＝4. 0～14. 0m 舗装面積A＝3644㎡ 舗装工A＝3644㎡ 排水工 一式	46,379,300	くじ4者 総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ)) 再発注
114	(主)千葉川上八街線外1舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区大草町地内外2	舗装	R8/3/4	R8/8/10	工事延長L＝537m 幅員W＝5. 9～21. 2m 舗装面積A＝3805㎡ 舗装工 A＝3805㎡	57,769,800	申請者多数29者 くじ17者 平準化
115	都町123号線外舗装改良工事 (中7－1)	千葉市中央区都町1丁目地内外	舗装	R8/3/10	R8/9/25	工事延長L＝376. 9m 幅員W＝2～10. 1m 舗装面積A＝2722㎡ 舗装工 A＝2722㎡	42,374,200	申請者多数25者 くじ7者 平準化
116	中央2号線外舗装改良工事(中7－1)	千葉市中央区中央2丁目地内外	舗装	R8/3/10	R8/7/27	工事延長L＝158m 幅員W＝2. 0～5. 0m 舗装面積 A＝660㎡ 舗装工 A＝660㎡	7,158,800	申請者多数25者 くじ11者 平準化
117	幸町16号線外舗装改良工事(美7－1)	千葉市美浜区幸町1丁目地内外	舗装	R8/3/10	R8/7/27	工事延長L＝280m 幅員W＝1～2. 5m 舗装面積A＝227㎡ 舗装工 A＝227㎡	8,649,300	申請者多数25者 くじ12者 平準化
118	(一)稲毛停車場稲毛海岸線舗装改良工事(稲7－1)	千葉市稲毛区稲毛3丁目地内	舗装	R8/3/10	R8/7/17	工事延長L＝126. 1m 幅員W＝6. 6～8. 7m 舗装面積A＝966㎡ 舗装工 A＝966㎡ 排水工 一式	36,111,900	申請者多数21者 平準化
119	千城台215号線外2舗装改良工事(若7－1)	千葉市若葉区千城台東3丁目地内外1	舗装	R8/3/7	R8/9/12	工事延長L＝554m 幅員W＝8. 0～20. 0m 舗装面積A＝2994㎡ 舗装工A＝2994㎡	43,026,500	申請者多数27者 くじ18者
120	椿森弥生町線外舗装改良工事 (中7－2)	千葉市中央区椿森1丁目地内外	舗装	R8/3/12	R8/7/19	工事延長L＝683. 2m 幅員W＝2. 7～9. 8m 舗装面積A＝4901㎡ 舗装工A＝4901㎡	45,576,300	申請者多数26者 くじ8者 再発注
121	(主)浜野四街道長沼線外舗装改良工事(中7－1)	千葉市中央区生実町地内外	舗装	R8/3/17	R8/9/2	工事延長L＝440. 0m 幅員W＝2. 7～8. 0m 舗装面積A＝2041㎡ 舗装工A＝2041㎡	35,720,300	申請者多数23者 平準化
122	(主)生実本納線(高田IC)道路改良工事(7－3)	千葉市緑区高田町地内	舗装	R8/3/25	R8/10/20	工事延長L＝350m 幅員W＝ ～ m 舗装面積A＝1810㎡ 舗装工A＝1810㎡ 排水構造物工 自由勾配側溝L＝208m U型側溝 L＝186m	138,218,300	申請者多数25者 くじ3者
123	舗装復旧工事(更科7－2)	千葉市若葉区更科町地内外	舗装	R8/6/19	R8/9/16	工事延長L＝2050m 幅員W＝幅員W＝3. 5～8. 4m 舗装面積A＝5577㎡ 舗装工A＝5577㎡ 区画線工 一式	86,433,600	申請者多数34者 くじ20者 再発注

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
124	(主)千葉川上八街線道路改良工事(8－1)	千葉市若葉区大草町地内外	舗装	R8/7/3	R8/10/30	工事延長L＝480m 幅員W＝7. 3～10. 9m 舗装面積A＝2802㎡ 舗装工A＝2802㎡ 区画線工 一式	29,032,300	総合評価落札方式(特別簡易型) 逆転あり
125	塩田町誉田町線交差点改良工事(緑8－1)	千葉市緑区おゆみ野中央1丁目地内外	舗装	R8/7/3	R8/11/10	工事延長L＝112m 幅員W＝17m 舗装面積A＝153㎡ 舗装工A＝153㎡	15,827,900	くじ5者
126	安全施設等設置工事(緑7－3)	千葉市緑区おゆみ野中央5丁目地内外	塗装	R8/2/25	R8/6/24	区画線工 溶融式区画線 実線(W＝150) L＝510m 溶融式区画線 破線(W＝150) L＝12m 溶融式区画線 破線(W＝300) L＝91m 溶融式区画線 ゼブラ(W＝150) L＝4m 溶融式区画線 ゼブラ(W＝450) L＝45m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(W＝150換算) L＝330m 路面カラー塗装 緑(W＝300) L＝730m ストップマーク N＝2箇所 歩行者マーク N＝1箇所 路面カラー塗装 青(W＝750×L1500) N＝14箇所 薄層カラー舗装工 A＝230㎡	9,108,000	申請者多数22者 くじ11者 平準化
127	安全施設等設置工事(稲7－1)	千葉市稲毛区緑町2丁目地内外	塗装	R8/2/25	R8/6/14	区画線工 溶融式区画線 実線(W＝15cm) L＝4900m 溶融式区画線 破線(W＝15cm) L＝440m 溶融式区画線 破線(W＝30cm) L＝270m 溶融式区画線 ゼブラ(W＝45cm)L＝5m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(W＝15cm換算)L＝590m	8,061,900	申請者多数21者 くじ13者 平準化
128	安全施設等設置工事(稲7－2)	千葉市稲毛区長沼原町地内外	塗装	R8/2/25	R8/7/4	区画線工 溶融式区画線 実線(W＝15cm) L＝520m 溶融式区画線 破線(W＝15cm) L＝55m 溶融式区画線 破線(W＝30cm) L＝68m 溶融式区画線 ゼブラ(W＝45cm)L＝3m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(W＝15cm) L＝500m 溶融噴射式カラー舗装 実線(W＝30cm) L＝390m 薄層カラー舗装工(RPN－301) A＝40㎡ 道路付属施設工 一式	9,595,300	申請者多数21者 くじ10者 平準化
129	安全施設等設置工事(若7－4)	千葉市若葉区大宮町地内外	塗装	R8/2/25	R8/7/4	区画線工 薄層カラー舗装工 A＝454㎡ 溶融式区画線(実線 W＝150)L＝250m 溶融式区画線(破線 W＝300)L＝11m 溶融式区画線(ゼブラ W＝450)L＝48m 溶融式区画線(矢印・記号・文字15cm換算)L＝65m 溶融噴射式カラー舗装(帯表示 W＝300)L＝110m	10,529,200	申請者多数21者 くじ12者 平準化
130	安全施設等設置工事(花7－4)	千葉市花見川区幕張本郷5丁目地内外	塗装	R8/2/25	R8/6/14	区画線工 溶融式区画線 実線(W＝15cm) L＝6160m 溶融式区画線 破線(W＝15cm) L＝620m 溶融式区画線 破線(W＝30cm) L＝59m 溶融式区画線 ゼブラ(W＝45cm)L＝53m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(W＝15cm)L＝270m	8,453,500	申請者多数21者 くじ14者 平準化

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
131	安全施設等設置工事(美7－2)	千葉市美浜区管内	塗装	R8/2/25	R8/7/4	区画線工 溶融式区画線 実線(W=150) L=4810m 溶融式区画線 破線(W=150) L=2300m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(W=150換算) L=310m 溶融噴射式区画線(青)実線(W=300) L=8m	8,817,600	申請者多数21者 くじ17者 平準化
132	安全施設等設置工事(中7－3)	千葉市中央区管内	塗装	R8/2/25	R8/7/4	区画線工 溶融式区画線 実線(W=150) L=4400m 溶融式区画線 破線(W=150) L=520m 溶融式区画線 破線(W=300) L=150m 溶融式区画線 破線(W=450) L=4m 溶融式区画線 ゼブラ(W=450) L=120m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(W=150換算) L=410m 溶融噴射式カラー舗装 矢羽根 N=38箇所 路面標示シート N=5箇所	8,857,200	申請者多数20者 くじ16者 平準化
133	安全施設等設置工事(若7－5)	千葉市若葉区小倉台6丁目地内外	塗装	R8/3/3	R8/7/10	区画線工 溶融式区画線(実線 W=150)L=960m 溶融式区画線(破線 W=150)L=150m 溶融式区画線(破線 W=300)L=200m 溶融式区画線(矢印・記号・文字 15cm換算)L=400m 溶融噴射式カラー舗装(帯表示 W=300 緑)L=780m 溶融噴射式カラー舗装(矢羽根表示 W=750 L=1500)N=18箇所 自転車ピクトグラム(自転車マーク・直進矢印)N=2箇所 小型標識工 一式	7,148,900	申請者多数20者 くじ16者 平準化
134	下水道施設塗装工事(草野雨水2号幹線8－1)	千葉市花見川区宮野木台4丁目地内	塗装	R8/3/24	R8/7/11	工事延長 L=28.0m 塗替塗装工A=559㎡	24,900,700	くじ6者 平準化
135	都市下水路塗装工事(六方都市下水路7－1)	千葉市稲毛区作草部町地内外	塗装	R8/3/24	R8/7/1	工事延長 L=28.0m 塗替塗装工A=462㎡	25,472,700	くじ6者 平準化
136	区画線設置工事(若8－1)	千葉市若葉区桜木3丁目地内外	塗装	R8/7/4	R8/10/21	区画線工 溶融式区画線(実線 W=150)L=520m 溶融式区画線(破線 W=300)L=220m 溶融式区画線(ゼブラ W=450)L=8m 溶融式区画線(矢印・記号・文字15cm換算)L=300m 溶融噴射式カラー舗装(帯表示 W=300 緑)L=570m クイックシート(600×900溶融式) N=4枚	5,115,000	くじ14者
137	土気あすみが丘プラザ屋上防水改修工事	千葉市緑区あすみが丘7丁目2番地4	防水	R8/6/27	R8/10/31	屋上防水改修 土気あすみが丘プラザ 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階建 延床面積 4586㎡	15,565,000	
138	公園復旧工事(みつわ台雨水8－1)	千葉市若葉区みつわ台3丁目地内	造園	R8/3/12	R8/10/7	園路広場整備工 舗装工 一式 植栽工 張芝 A=81㎡ 高・中低木植栽 一式 建築施設組立設置工 パーゴラ N=1基 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 排水工 一式 電気設備工 一式	115,533,000	平準化

入札方式別発注工事一覧表（制限付一般競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（制限付一般競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
139	袖ヶ浦第3緑地外1改修工事(8－1)	千葉県美浜区真砂5丁目地内外	造園	R8/7/7	R9/2/21	園路広場整備工 舗装工 609㎡ 管理施設整備工 防球ネット(H=5. 0m) 49.4m メッシュフェンス(H=3. 0m) 93m メッシュフェンス(H=1. 8m) 72m	59,474,800	総合評価落札方式(特別簡易型 (実績育成タイプ))
140	千葉市立第二養護学校消火設備改修工事	千葉市稲毛区轟町3丁目6番25号	消防施設	R8/2/14	R8/11/29	消火設備、給水設備、排水設備、付帯工事、電気設備、撤去工事 主要資材 消火ポンプユニット 1組、消火用充水槽 1組 屋内消火栓箱 8組、総合盤 10組 工事建物概要 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 延床面積 3562㎡	24,750,000	申請者少数4者 1者入札 再度入札(不動一位) 平準化

入札方式別発注工事一覧表（指名競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（指名競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
1	JR鎌取駅南口階段シェルター増築工事(その2)	千葉市緑区おゆみ野3丁目70番	建築	R8/5/29	R9/1/26	増築 シェルター 構造・規模 鉄骨造 平屋建 建築面積 78㎡ 電気設備工事 一式	119,738,300	指名業者28者 事前公表 1者入札 再発注
2	千葉市稲毛いきいきプラザ空調設備改修電気設備工事	千葉市稲毛区稲毛東6丁目19番1号	電気	R8/2/3	R9/2/27	電灯設備、動力設備、受変電設備、自動火災報知設備、構内配電線路、撤去工事 主要資材 動力分電盤 9面、変圧器 1台 工事建物概要 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 1298. 75㎡	34,452,000	指名業者36者 事前公表 再発注
3	蘇我雨水ポンプ場受変電設備改築工事	千葉市中央区蘇我町2丁目934番地14	電気	R8/1/31	R9/3/5	受変電設備 一式	467,500,000	指名業者1者 事前公表 高落札率99.58% 1者入札 再発注 大手
4	千葉市立さつしが丘中学校内外部改修電気設備工事(その2)	千葉市花見川区さつしが丘2丁目15番地	電気	R8/2/21	R9/2/18	受変電設備、電灯設備、動力設備、弱電設備、自動火災報知設備、構内配電線路、撤去工事 主要資材 照明器具548個、スピーカ66個、感知器104個 工事建物概要 管理・特別・普通教室棟 構造・規模 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積 4517㎡	107,800,000	指名業者36者 事前公表 高落札率99.98% 1者入札 再発注
5	千葉市立小中台中学校校舎内外外部改修電気設備工事	千葉市稲毛区小仲台9丁目46番2号	電気	R8/5/27	R9/2/23	受変電設備、構内配電線路、幹線設備、電灯設備、動力設備弱電設備、自動火災報知設備、撤去工事 主要資材 照明器具237個、スピーカ26個、感知器41個 工事建物概要 校舎 (特別教室棟、普通教室棟)、電気室、受水槽ポンプ室、屋内運動場) 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 延床面積 7, 090㎡	71,500,000	指名業者33者 事前公表 1者入札 再発注
6	中央浄化センター暫定雨水滞水池設備工事	千葉市美浜区新港69番地	電気	R8/6/12	R9/3/18	運転操作設備 一式 計装設備 一式 監視制御設備 一式 雨水滞水池設備 暫定雨水滞水池排水ポンプ 2台 暫定雨水滞水池洗浄水ポンプ 2台 暫定雨水滞水池流入電動弁 1台	292,270,000	指名業者66者 事前公表 高落札率99.95% 1者入札 再発注 大手
7	幕張新都心若葉住宅地区小学校(仮称)プール新築ろ過設備工事	千葉市美浜区若葉3丁目1番26	管	R8/2/6	R9/3/4	給水設備、排水設備、ろ過設備、電気設備、換気設備 グラウンド散水設備 主要資材 ろ過装置 一式、自動塩素供給装置 1台	50,309,600	指名業者111者 事前公表 くじ3者 再発注
8	千葉市立仁戸名小学校校舎内外外部改修機械設備工事	千葉市中央区仁戸名町380番地	管	R8/3/7	R9/1/3	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備 冷暖房設備、換気設備、消火設備、撤去工事	80,817,000	指名業者37者 事前公表 くじ3者 再発注 平準化

入札方式別発注工事一覧表（指名競争入札方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（指名競争入札方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
9	千葉市稲毛消防署西千葉出張所給排水設備改修工事	千葉市稲毛区緑町1丁目5番10号	管	R8/3/17	R8/9/15	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備 撤去工事、電気設備工事 主要資材 止水栓 3個、ボールタップ 2組、フラッシュバルブ 3組 単水栓 6組、混合水栓 3個、シャワー水栓 1個	11,847,000	指名業者15者 事前公表 再発注
10	千葉市花見川区幕張コミュニティセンター空調設備改修工事	千葉市花見川区幕張町3丁目77番地4	管	R8/3/18	R9/3/18	空調設備、換気設備、付帯工事、撤去工事 主要資材 ガスヒートポンプエアコン 58組、全熱交換機 27台 送風機 18台	156,605,900	指名業者35者 事前公表 くじ7者 再発注
11	フクダ電子アリーナ空調設備改修工事	千葉市中央区川崎町1番20	管	R8/5/29	R9/2/28	空調設備、付帯工事、撤去工事 主要資材 ガスヒートポンプエアコン 8組、空冷ヒートポンプエアコン 1組 工事建物概要 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 34890㎡	104,706,800	指名業者33者 事前公表 くじ3者 再発注
12	千葉市立打瀬小学校消火設備改修工事	千葉市美浜区打瀬1丁目3番地1	消防施設	R8/5/29	R9/1/26	消火設備、給水設備、排水設備、付帯工事、電気設備、撤去工事 主要資材 消火ポンプユニット1組、消火用充水槽1組、屋外消火栓箱5組 屋内消火栓箱1組、移動式粉末消火器3組	51,590,000	指名業者44者 事前公表 高落札率99.97% 再発注

入札方式別発注工事一覧表（随意契約方式）

（期間 令和8年1月1日～令和8年6月30日）

（随意契約方式）

番号	工 事 名	工 事 場 所	業 種	工 事 期 間		概 要	契約金額(円)	備考
1	幕張メッセ連絡デッキエスカレーター改修工事(美8－1)	千葉市美浜区ひび野2丁目地内	機械器具設置	R8/6/18	R9/3/18	エスカレーター設備 台 数:2基 駆動方式:中間駆動方式 輸送能力:9, 000人/h 速度:30m／min 階高:6, 300mm	260,150,000	一者随契 高落札率99.66%
2	千葉市みやこ図書館昇降機設備改修工事	千葉市中央区都町3丁目11番3号	機械器具設置	R8/6/19	R9/6/30	昇降機設備 用 途 乗用(車椅子仕様) 台 数 1台 積載量 600kg 定 員 9名 速 度 45m／m i n 停止数 3か所 出入口 1方向	34,100,000	一者随契 高落札率98.97%