

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(指)千種町3号線外2測量業務委託(花7－1)	花見川区千種町地内外2	測量	約4か月間	路線測量 L=0.40km	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	宇那谷町38号線外1測量業務委託(花7－1)	花見川区宇那谷町地内外1	測量	約4か月間	路線測量 L=0.60km	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		宇那谷町38号線外測量業務委託(花7－1)	花見川区宇那谷町地内外			路線測量 L=0.70km	第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	測量業務委託(仁戸名雨水7－1)	中央区仁戸名町地内	測量	約4か月間	測量 一式	第2四半期		雨水対策課
変更後							第4四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市稲毛海浜公園照明改修実施設計業務委託	美浜区高浜7丁目2	建コン	約6か月間	照明改修(LED化)に伴う実施設計業務委託	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	検見川町花園町線道路実施設計（修正）業務委託	花見川区検見川町5丁目地内	土コン	約9か月間	道路詳細設計 約250m	第2四半期		検見川稲毛土地区画整理事務所
変更後		発注取り止め							検見川稲毛土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	(指)千種町3号線外2道路実施設計業務委託(花7－1)	花見川区千種町地内外2	土コン	約6か月間	道路実施設計 L=0.40km	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	宇那谷町38号線外1道路実施設計業務委託(花7－1)	花見川区宇那谷町地内外1	土コン	約6か月間	道路実施設計 L=0.60km	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		宇那谷町38号線外道路実施設計業務委託(花7－1)	花見川区宇那谷町地内外		約4か月間	道路実施設計 L＝0.70km	第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計(基本)業務委託(矢作雨水7-1)	中央区矢作町地内	土コン	約5か月間	実施設計 約550m	第3四半期		雨水対策課
変更後							第4四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(稲毛海岸雨水7-1)	美浜区稲毛海岸5丁目地内外	土コン	約8か月間	実施設計 約450m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計(基本)業務委託(仁戸名雨水7-1)	中央区仁戸名町地内	土コン	約8か月間	実施設計(基本) 雨水調整池 V=約5,000m3	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設実施設計(基本)業務委託(高津戸7-1)	緑区高津戸町地内	土コン	約6か月間	実施設計(基本) 約700m	第2四半期		雨水対策課
変更後					約5か月間		第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務(幸町7-1)	美浜区一円	土コン	約6か月間	マンホール浮上抑制実施設計	第2四半期		下水道整備課
変更後		下水道実施設計業務(幸7-2)					第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務(都賀の台7-1)	若葉区都賀の台1丁目外	土コン	約5か月間	詳細設計 約400m	第1四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務(要町7-1)	中央区要町外	土コン	約6か月間	詳細設計 約600m	第2四半期		下水道整備課
変更後					約4か月間	詳細設計 約350m	第3四半期		下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	南部浄化センター機械・電気設備改築実施設計業務委託(7-2)	中央区村田町893番地内	土コン	約7か月間	機械・電気設備改築実施設計	第1四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							下水道施設建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	70街区外道路・下水道実施設計業務委託	花見川区検見川町5丁目地内	土コン	約9か月間	道路及び下水道詳細設計 約764m	第3四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
変更後		発注取り止め							検見川稲毛土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	平川町92号線道路実施設計業務委託(緑7-1)	緑区平川町地内	土コン	約5か月間	道路実施設計	第2四半期		緑土木事務所維持建 設課
変更後					約4か月間		第3四半期		緑土木事務所維持建 設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)磯辺茂呂町線(園生町地区)取付道路詳細設計業務委託(7-1)	稲毛区園生町地内	土コン	約6か月間	道路詳細設計	第2四半期		街路建設課
変更後		発注取り止め							街路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(寒川雨水7-1)	中央区稲荷町1丁目地内	土コン	約4か月間	実施設計 約250m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第4四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計(基本)業務委託(草野雨水7-1)	稲毛区小仲台7丁目地内外	土コン	約6か月間	実施設計(基本) 約1,800m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務(中瀬7-1)	美浜区一円	土コン	約6か月間	フラップゲート設置実施設計	第2四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(都雨水7－1)	中央区都町2丁目地内外	地質調査	約4か月間	土質調査 一式	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(長沼7－1)	稲毛区長沼町地内	地質調査	約4か月間	土質調査 一式	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	測量業務委託(高津戸7－1)	緑区高津戸町地内	測量	約6か月間	用地測量 1式 現況測量 1式	第2四半期		雨水対策課
変更後					約5か月間		第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(寒川7－1)	中央区稲荷町1丁目地内	地質調査	約4か月間	土質ボーリング 1式	第2四半期		雨水対策課
変更後							第4四半期		雨水対策課
追加	制限付一般競争入札	(都)磯辺茂呂町線(園生町地区)路線測量業務委託(7－1)	稲毛区長沼町地内	測量	約5か月間	路線測量 一式	第3四半期		街路建設課
追加	制限付一般競争入札	犢橋町30号線外測量業務委託(花7-1)	花見川区犢橋町地内外	測量	約4か月間	測量 L=0.35km	第3四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	(主)千葉川上八街線外1測量業務委託(若7－1)	若葉区小間子町地内	測量	約3か月間	路線延長 約200m	第3四半期		若葉土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立本町小学校外5校体育館冷暖房設備整備実施設計業務委託	中央区本町2丁目6番23号外5か所	建コン	約7か月間	体育館へ冷暖房設備を設置するための実施設計業務委託	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立寒川小学校外5校体育館冷暖房設備整備実施設計業務委託	中央区寒川町1丁目205番地外5か所	建コン	約7か月間	体育館へ冷暖房設備を設置するための実施設計業務委託	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立検見川小学校外5校体育館冷暖房設備整備実施設計業務委託	花見川区検見川町3丁目322番地23外5か所	建コン	約7か月間	体育館へ冷暖房設備を設置するための実施設計業務委託	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立園生小学校外5校体育館冷暖房設備整備実施設計業務委託	稲毛区小仲台9丁目30番1号外5か所	建コン	約7か月間	体育館へ冷暖房設備を設置するための実施設計業務委託	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	宮野木大橋補修設計業務委託(7－1)	稲毛区宮野木町地内	土コン	約5か月間	橋梁補修設計	第3四半期		土木保全課
追加	制限付一般競争入札	(都)磯辺茂呂町線(園生町地区)道路詳細設計業務委託(7－1)	稲毛区長沼町地内外	土コン	約5か月間	道路詳細設計 一式	第3四半期		街路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(都雨水7－1)	中央区都町2丁目地内外	土コン	約6か月間	実施設計(基本) 約1, 100m	第4四半期		雨水対策課
追加	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(幸7-1)	美浜区幸町2丁目地内外	土コン	約6か月間	詳細設計 約900m	第3四半期		下水道整備課
追加	制限付一般 競争入札	大椎町22号線土質調査業務委託(緑7-1)	緑区大椎町地内	地質調査	約3か月間	ボーリング、土質試験、解析調査	第3四半期		緑土木事務所維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。