

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	亀岡町3号線外測量業務委託(中8－1)	中央区亀岡町地内外	測量	約6か月間	路線測量	第1四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		川戸町2号線外測量業務委託(中8－1)	中央区川戸町地内外				第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	長沼町153号線外測量業務委託(稲8－1)	稲毛区長沼町地内	測量	約4か月間	路線測量 約0.12km	第1四半期		花見川・稲毛土木事務所 維持建設課
変更後		こてはし台7号線外測量業務委託(花8－1)	花見川区こてはし台2丁目地内外				第2四半期		花見川・稲毛土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	大金沢町20号線外測量業務委託	緑区大金沢町地内	測量	約4か月間	路線測量 290m	第1四半期		緑土木事務所維持建設課
変更後							第2四半期		緑土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(仮称)動物愛護センター現況測量業務委託(8－1)	若葉区高品町地内	測量	約4か月間	現況測量 A＝約1,200㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	若葉いきいきプラザ駐車場敷地現況測量業務委託(8－1)	若葉区北谷津町地内	測量	約5か月間	現況測量 A＝約5,800㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立稲丘小学校グラウンド現況測量業務委託(8－1)	稲毛区稲丘町地内	測量	約5か月間	グラウンド面積 A＝約7,955㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立幕張南小学校グラウンド現況測量業務委託(8－1)	花見川区幕張町3丁目地内	測量	約5か月間	グラウンド面積 A＝約7,547㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	椎名公民館敷地現況測量業務委託(8-1)	緑区富岡町地内	測量	約4か月間	グラウンド面積 A=約4,100㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般競争入札	急傾斜地崩壊防止施設測量業務委託(天戸町8-1)	花見川区天戸町地内	測量	約6か月間	路線測量 一式	第1四半期		総合治水課
変更後							第3四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般競争入札	測量業務委託(椎名崎8-1)	緑区椎名崎町地内	測量	約7か月間	測量業務 一式	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	川戸町2号線外道路実施設計業務委託(中8-1)	中央区川戸町地内外	土コン	約6か月間	道路実施設計	第1四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
変更後							第2四半期		中央・美浜土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	長沼町153号線外道路実施設計業務委託(稲8-1)	稲毛区長沼町地内	土コン	約6か月間	道路実施設計 約0.12km	第1四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後		こてはし台7号線外道路実施設計業務委託(花8-1)	花見川区こてはし台2丁目地内外			道路実施設計 約0.12km	第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	稲毛東84号線道路実施設計業務委託(稲8-1)	稲毛区稲毛東5丁目地内	土コン	約6か月間	道路実施設計 約0.18km	第1四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事務所維持建設課
千葉市	制限付一般競争入札	(主)穴川天戸線(畑町交差点)道路詳細設計業務委託	花見川区畑町地内	土コン	約8か月間	交差点詳細設計 1箇所	第1四半期		道路建設課
変更後					約6か月間		第2四半期		道路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(仮称)動物愛護センター道路詳細設計業務委託(8－1)	若葉区高品町地内	土コン	約5か月間	道路設計 L＝約100m	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	若葉いきいきプラザ駐車場実施設計業務委託(8－1)	若葉区北谷津町地内	土コン	約5か月間	敷地面積 A＝約3,300㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市稲丘小学校グラウンド改修実施設計業務委託(8－1)	稲毛区稲丘町地内	土コン	約5か月間	グラウンド面積 A＝約7,955㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立幕張南小学校グラウンド改修実施設計業務委託(8－1)	花見川区幕張町3丁目地内	土コン	約5か月間	グラウンド面積 A＝約7,547㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	椎名公民館外構実施設計業務委託(8－1)	緑区富岡町地内	土コン	約5か月間	グラウンド面積 A＝約3,100㎡	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止施設実施設計業務委託(登戸8－1)	中央区登戸5丁目地内	土コン	約6か月間	実施設計 一式	第1四半期		総合治水課
変更後							第3四半期		総合治水課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計(基本)業務委託(村田雨水8－1)	中央区村田地内	土コン	約9か月間	基本設計 約540m	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透実施設計業務委託	稲毛区小中台3丁目地内	土コン	約7か月間	雨水浸透施設実施設計	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(みつわ台雨水8-1)	若葉区みつわ台1丁目地内	土コン	約5か月間	調整池施設設計一式	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(仁戸名雨水8-1)	中央区仁戸名町地内	土コン	約9か月間	実施設計 雨水調整池	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(平山8-1)	緑区平山町地内	土コン	約5か月間	詳細設計 約780m マンホールポンプ1基	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(椿森8-1)	中央区椿森5丁目地内外	土コン	約5か月間	詳細設計 約350m	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	昭和の森フォレストビレッジ解体実施設計業務委託	緑区小食土町955	建コン	約6か月間	解体実施設計	第1四半期		住宅整備課
変更後							第2四半期		住宅整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	動物公園ゾウ管理対応柵実施設計業務委託	若葉区源町280番地	建コン	約6か月間	ゾウ管理対応柵構造設計	第1四半期		動物公園
変更後				土コン			第2四半期		動物公園

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(仁戸名雨水8-1)	中央区仁戸名町地内	地質調査	約5か月間	土質調査 一式	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(都賀の台雨水8-1)	若葉区都賀の台1丁目地内	地質調査	約10か月間	土質調査 一式	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(椎名崎8-1)	緑区椎名崎町地内	地質調査	約6か月間	土質調査 一式	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般競争入札	若松台地区公園再編実施設計業務委託	若葉区若松台1丁目内外	土コン	約6か月間	公園再編事業に係る公園再整備実施設計(2公園)	第2四半期		公園建設課
変更後							第2四半期		緑政課
千葉市	制限付一般競争入札	(主)生実本納線(赤井町地区)道路詳細設計業務委託(8-1)	中央区赤井町地内外	土コン	約6か月間	道路詳細設計 約1,000m	第2四半期		街路建設課
変更後						道路詳細設計 一式			街路建設課
千葉市	制限付一般競争入札	大森台駅前広場詳細設計業務委託(8-1)	中央区大森町地内	土コン	約8か月間	駅前広場詳細設計 一式、平面交差点詳細設計 N=2か所	第2四半期		街路建設課
変更後						駅前広場詳細設計 一式、平面交差点詳細設計 一式			街路建設課
千葉市	制限付一般競争入札	区画道路42号線外道路・下水道実施設計業務委託(検見川稲毛8-1)	花見川区検見川町5丁目地内	土コン	約4か月間	道路・下水道実施設計 約280m	第3四半期		検見川稲毛土地区画整理事務所
変更後		発注取り止め							検見川稲毛土地区画整理事務所

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	制限付一般 競争入札	南部浄化センター機械・電気設備改築実施設計業務委託(8－2)	中央区村田町893番地内	土コン	約7か月間	機械・電気設備改築実施設計	第2四半期		下水道施設建設課
追加	指名競争	都ポンプ場外7電気設備改築実施設計業務委託(8－1)	都町3丁目24番17号外	土コン	約7か月間	電気設備改築実施設計	第2四半期		下水道施設建設課
追加	制限付一般 競争入札	大宮町排水路測量業務委託(8－1)	千葉市若葉区大宮町地内	測量	約4か月間	路線測量 L＝500m	第3四半期		農政課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。