

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(東幕張8－1)	花見川区幕張町6丁目地内外	土木	約6か月間	道路築造工 L=65m、下水道布設L=150m	第2四半期		東幕張土地区画整理 事務所
変更後					約4か月間	下水道布設 L=40m、舗装A=600㎡	第3四半期		東幕張土地区画整理 事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	蘇我町23号線外側溝舗装改良工事(中8－1)	中央区稲荷町2丁目地内外	土木	約6か月間	側溝工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線擁壁補修工事(中8－1)	中央区生実町地内外	土木	約8か月間	擁壁工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	長沼原町55号線道路改良工事(8－1)	稲毛区長沼原町地内	土木	約8か月間	側溝工 約230m 擁壁工 約60m	第2四半期		道路建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(村田雨水8－1)	中央区村田町地内	土木	約8か月間	管布設工 □800×800 約10m □1,400×1,400 約175m	第2四半期		雨水対策課
変更後			中央区村田町地内外		約5か月間		第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	谷当地区管路施設築造工事(8－1)	若葉区谷当町地内外	土木	約4か月間	管路施設布設工 600m	第1四半期		下水道整備課
変更後						管路施設布設工 2,000m	第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	谷当地区管路施設築造工事(8－2)	若葉区下田町地内外	土木	約5か月間	管路施設布設工 2,000m	第1四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修工事	中央区松波1丁目1番10号	建築	約15か月間	SRC造 地上6階 地下1階 延べ面積 約5,100㎡ 大規模改修工事	第2四半期		住宅整備課
変更後		発注取り止め							住宅整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修電気設備工事	中央区松波1丁目1番10号	電気	約15か月間	大規模改修に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修空調設備工事	中央区松波1丁目1番10号	管	約15か月間	大規模改修に伴う空調設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉サイクル会館大規模改修給排水設備工事	中央区松波1丁目1番10号	管	約15か月間	大規模改修に伴う給排水設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	蘇我町線外舗装改良工事(中8－1)	中央区蘇我3丁目地内外	舗装	約6か月間	舗装工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーンスナドリネコ屋外展示場整備 工事	若葉区源町280番地	造園	約8か月間	スナドリネコ屋外展示場整備	第1四半期		公園建設課
変更後		千葉市動物公園湿原ゾーンスナドリネコ放飼場整備工 事			約11か月間		第4四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	北大宮台29号線外2側溝新設工事(若8－1)	若葉区大宮町地内外1	土木	約5か月間	路線延長 約300m 排水延長 約300m	第2四半期		若葉土木事務所維持 建設課
変更後		古泉町16号線外側溝新設工事(若8－1)	若葉区古泉町地内外				第3四半期		若葉土木事務所維持 建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	本町星久喜町線代替地整備工事(8-1)	中央区矢作町地内	土木	約6か月間	代替地整備 1箇所	第2四半期		道路建設課
変更後					約8か月間		第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	本町星久喜町線代替地整備工事(8-2)	中央区星久喜町地内	土木	約6か月間	代替地整備 1箇所	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)穴川天戸線道路改良工事(8-1)	花見川区畑町地内	土木	約4か月間	側溝工 約80m	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)千葉大網線(土気町地区)歩道整備工事(8-1)	緑区土気町地内	土木	約8か月間	側溝工 約130m	第2四半期		道路建設課
変更後					約4か月間		第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(柏井雨水8-1)	稲毛区柏井4丁目地内外	土木	約3か月間	取付管布設工	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	仮設道路整備工事(宇那谷2号排水路8-1)	花見川区宇那谷町地内外	土木	約7か月間	仮設道路整備 約230m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(幸雨水8-1)	美浜区幸町2丁目地内	土木	約7か月間	管布設工 φ1,500 約12m φ1,350 約70m	第2四半期		雨水対策課
変更後							第3四半期		雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(東寺山8－1)	若葉区東寺山町地内	土木	約5か月間	開削工 路線延長 約140m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(要8－1)	中央区要町地内	土木	約8か月間	推進工 路線延長 約350m	第2四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	一般排水施設改築工事(誉田8－1)	緑区誉田町地内	土木	約6か月間	BOXカルバート布設 L＝30m	第2四半期		下水道維持課
変更後		発注取り止め							下水道維持課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設改修工事(長作8－1)	花見川区長作町地内	土木	約4か月間	水路改修 L＝30m	第2四半期		下水道維持課
変更後		発注取り止め							下水道維持課
千葉市	制限付一般 競争入札	66街区外擁壁築造工事(検見川稲毛8－1)	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約6か月間	道路築造 路線延長 約300m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約290m 擁壁築造 約190m	第2四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
変更後		区画道路108号線外下水道排水施設工事(検見川稲毛8－1)				下水道築造(開削、汚水・雨水) 約290m	第3四半期		検見川稲毛土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路2号線道路築造工事(寒川8－1)	中央区港町地内	土木	約3か月間	舗装工、側溝工	第2四半期		寒川土地区画整理事 務所
変更後		発注取り止め							寒川土地区画整理事 務所
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路4号線道路築造工事(寒川8－1)	中央区港町地内	土木	約4か月間	舗装工、側溝工	第2四半期		寒川土地区画整理事 務所
変更後		発注取り止め							寒川土地区画整理事 務所

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(真砂8－1)	美浜区真砂5丁目地内	土木	約7か月間	管更生工 約700m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(花園8－1)	花見川区花園3丁目地内外	土木	約6か月間	管更生工 約850m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(花園8－2)	花見川区花園3丁目地内外	土木	約7か月間	管更生工 約900m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(花園8－3)	花見川区花園5丁目地内外	土木	約7か月間	管更生工 約1000m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(園生8－1)	稲毛区園生町地内外	土木	約6か月間	管更生工 約750m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(千城台南8－1)	若葉区千城台南4丁目地内外	土木	約6か月間	管更生工 約900m	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	人孔蓋更新工事(8－2)	市内一円	土木	約6か月間	人孔蓋更新工 約250箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	人孔蓋更新工事(8－3)	市内一円	土木	約6か月間	人孔蓋更新工 約250箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	人孔蓋更新工事(8－4)	市内一円	土木	約6か月間	人孔蓋更新工 約250箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	北磯辺公園等防球フェンス改築工事	美浜区磯辺6丁目59－1外	とび・土工・コ ンクリート	約5か月間	公園施設の改修	第2四半期		中央・美浜公園緑地事 務所
変更後							第3四半期		中央・美浜公園緑地事 務所
千葉市	制限付一般 競争入札	13街区敷地整備工事(寒川8－1)	中央区港町地内外	とび・土工・コ ンクリート	約5か月間	防護柵設置工 L＝100m	第2四半期		寒川土地区画整理事 務所
変更後							第3四半期		寒川土地区画整理事 務所
千葉市	制限付一般 競争入札	貝塚町宮崎町線外舗装改良工事(中8－1)	中央区星久喜町地内外	舗装	約5か月間	舗装工	第2四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
変更後			中央区都町3丁目地内外		約4か月間		第3四半期		中央・美浜土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	磯辺茂呂町線外1舗装改良工事(若8－1)	若葉区桜木町地内外1	舗装	約4か月間	路線延長 約250m 舗装面積 約1, 500㎡	第2四半期		若葉土木事務所維持 建設課
変更後		磯辺茂呂町線外舗装改良工事(若8－1)	若葉区桜木町地内外				第3四半期		若葉土木事務所維持 建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	若松町51号線外2舗装改良工事(若8－1)	若葉区若松町地内外2	舗装	約4か月間	路線延長 約650m 舗装面積 約3, 000㎡	第2四半期		若葉土木事務所維持 建設課
変更後		若松町51号線外舗装改良工事(若8－1)	若葉区若松町地内外				第3四半期		若葉土木事務所維持 建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	排水施設改修工事(山王外8－1)	稲毛区山王町地内外	舗装	約4か月間	舗装 A=400㎡	第2四半期		下水道維持課
変更後		発注取り止め							下水道維持課
千葉市	制限付一般競争入札	舗装復旧工事(中野8－1)	若葉区和泉町地内外	舗装	約3か月間	舗装工 一式	第2四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般競争入札	高田排水施設改築工事(8－1)	緑区高田町地内	浚渫	約6か月間	浚渫 1, 650m3	第2四半期		下水道維持課
変更後		発注取り止め							下水道維持課
千葉市	制限付一般競争入札	椿森弥生町線自転車走行環境整備工事(8－1)	稲毛区弥生町地内	塗装	約4か月間	自転車通行帯工 一式	第2四半期		道路建設課
変更後		磯辺真砂線自転車走行環境整備工事(8－1)					第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般競争入札	更科地区流量調整槽整備工事	若葉区大井戸町地内	機械器具	約3か月間	流量調整槽整備工 一式	第2四半期		下水道整備課
変更後					約5か月間		第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市動物公園大池ゾーン再整備工事	若葉区源町280番地	造園	約6か月間	大池ゾーン整備	第2四半期		公園建設課
変更後					約3か月間		第3四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーン外構整備工事	若葉区源町280番地	造園	約14か月間	外構整備	第2四半期		公園建設課
変更後					約7か月間		第4四半期		公園建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーンハシビロコウ屋外展示場外整備工事	若葉区源町280番地	造園	約14か月間	ハシビロコウ屋外展示場外整備	第2四半期		公園建設課
変更後		千葉市動物公園湿原ゾーンハシビロコウ放飼場外整備工事			約12か月間		第4四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーンカピバラ屋外展示場外整備工事	若葉区源町280番地	造園	約14か月間	カピバラ屋外展示場外整備	第2四半期		公園建設課
変更後		千葉市動物公園湿原ゾーンカピバラ放飼場外整備工事			約11か月間		第4四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉公園ハス池木道転落防止柵設置工事	中央区弁天3丁目地内	造園	約3か月間	転落防止策 約70m	第2四半期		中央・美浜公園緑地事務所
変更後							第3四半期		中央・美浜公園緑地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	幕張町3丁目周辺道路整備工事(8-1)	花見川区幕張町3丁目地内	土木	約3か月間	側溝工 約40m	第3四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設改修工事(こてはし台調整池外8-1)	花見川区こてはし台2丁目地内外	土木	約4か月間	遊歩道・案内板等補修 一式	第3四半期		下水道維持課
変更後		発注取り止め							下水道維持課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立花園小学校体育館断熱改修工事	花見川区花園4丁目1番2号	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立北貝塚小学校体育館断熱改修工事	若葉区貝塚町1093番地	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立桜木小学校体育館断熱改修工事	若葉区桜木3丁目26番1号	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立若松小学校体育館断熱改修工事	若葉区若松町360番地の1	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立誉田東小学校体育館断熱改修工事	緑区誉田町2丁目21番地の84	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立土気南小学校体育館断熱改修工事	緑区あすみが丘4丁目16番地	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立磯辺第三小学校体育館断熱改修工事	美浜区磯辺1丁目25番1号	建築	約7か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立貝塚中学校校舎内外部改修工事	若葉区貝塚1丁目7番1号	建築	約8か月間	内部改修、外部改修	第3四半期		営繕課
変更後		千葉市立貝塚中学校校外4校校舎内外部改修外工事	若葉区貝塚1丁目7番1号外4か所		約11か月間	貝塚中:校舎棟内外部改修 若松小、星久喜小、桜木小、北貝塚小:体育館断熱改修			営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設改修工事(幕張外8－1)	花見川区幕張町3丁目地内外	舗装	約4か月間	舗装 A＝400㎡	第3四半期		下水道維持課
変更後		発注取り止め							下水道維持課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	ハーモニープラザ空調設備改修工事	中央区千葉寺町1208番地2	管	約10か月間	老朽化した空調設備の改修工事	第4四半期		建築設備課
変更後								大規模	建築設備課
千葉市	随意契約	千葉サイクル会館中央監視設備改修工事	中央区松波1丁目1番10号	電気通信	約10か月間	老朽化した中央監視設備の改修工事	第4四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	都市下水路改修工事(浜田川外8－1)	花見川区幕張町1丁目地内外	土木	約6か月間	防護柵設置工 L＝100m	第2四半期		下水道維持課
変更後					約4か月間		第3四半期		下水道維持課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設改修工事(草野雨水2号幹線外8－1)	稲毛区園生町外	土木	約6か月間	ベンチ設置工 N＝3基	第2四半期		下水道維持課
変更後					約4か月間		第3四半期		下水道維持課
千葉市	制限付一般 競争入札	高田排水路本線調整池浚渫工事(8－1)	緑区高田町地内外	土木	約4か月間	浚渫 V＝500m ³	第2四半期		下水道維持課
変更後							第3四半期		下水道維持課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立作新小学校体育館冷暖房電気設備工事	花見川区作新台7丁目2番1号	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		千葉市立花園小学校外1校体育館冷暖房電気設備工事	花見川区花園4丁目1番2号外1か所		約7か月間		第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立桜木小学校体育館冷暖房電気設備工事	若葉区桜木3丁目26番1号	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		千葉市立星久喜小学校体育館冷暖房電気設備工事	中央区星久喜町1060番地		約7か月間		第3四半期		建築設備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市立土気南小学校外1校体育館冷暖房電気設備工事	緑区あすみが丘4丁目16番地外1か所	電気	約9か月間	冷暖房設備設置に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		千葉市立菅田東小学校外1校体育館冷暖房電気設備工事	緑区菅田町2丁目21番地の84外1か所				第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市立若松小学校外3校体育館冷暖房設備工事	若葉区若松町360番地の1外3か所	管	約9か月間	冷暖房設備の設置工事	第2四半期		建築設備課
変更後					約7か月間		第3四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市立小中台中学校内部改修工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	建築	約13か月間	内部改修	第3四半期		営繕課
変更		千葉市立小中台中学校外2校内部改修外工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号外2か所			内部改修、体育館断熱改修			営繕課
追加	制限付一般競争入札	区画道路11号線外下水道排水施設工事(検見川稲毛8－1)	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約6か月間	道路築造 路線延長 約30m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約20m	第3四半期		検見川稲毛土地区画整理事務所
追加	制限付一般競争入札	208街区外造成工事(検見川稲毛8－1)	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約3か月間	造成工 約3,800㎡	第3四半期		検見川稲毛土地区画整理事務所
追加	制限付一般競争入札	千葉市動物公園湿原ゾーン整備建築工事(その2)	若葉区源町280番地	建築	約10か月間	構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 427㎡	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立西の谷小学校校舎内部改修工事	花見川区幕張本郷3丁目22番6号	建築	約12か月間	内部改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立若松小学校外3校体育館断熱改修工事	若葉区若松町360番地の1外3か所	建築	約4か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立菅田東小学校外1校体育館断熱改修工事	緑区菅田町2丁目28番地の84外1校	建築	約4か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立菅田小学校外1校体育館冷暖房設備工事	緑区菅田町1丁目27番地外1校	建築	約4か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立宮崎小学校外1校体育館冷暖房設備工事	中央区宮崎2丁目3番13号外1校	建築	約4か月間	体育館断熱改修	第3四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	法面保護工事(若8－1)	若葉区中野町地内外	とび・土工・コンクリート	約3か月間	路線延長 約900m 法面面積 約5,000㎡	第3四半期		若葉土木事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立花園小学校外1校体育館冷暖房設備工事	花見川区花園4丁目1番2号外1か所	管	約7か月間	冷暖房設備の設置工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立菅田東小学校外1校体育館冷暖房設備工事	緑区菅田町2丁目21番地の84外1か所	管	約7か月間	冷暖房設備の設置工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	みつわ台60号線街路樹補植工事(R8－1)	若葉区みつわ台3丁目地内外	造園	約3か月間	みつわ台60号線の更新に伴い、新しい街路樹を補植するものである。	第3四半期		若葉公園緑地事務所

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年10月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	指名競争	旧千葉市こてはし台公民館解体工事	花見川区横戸町861番地4	解体	約5か月間	構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 503㎡	第3四半期		営繕課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。