

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和8年4月1日公表分

| 発注者 | 入札及び契約の方法 | 工事(委託)名 | 工事(委託)場所 | 業種 | 工期 | 工事(委託)概要 | 発注予定時期 | 備考 | 工事(委託)担当課 |
|-----|-----------|----------------------|----------|----|-------|-------------------------|--------|----|-----------|
| 水道局 | 制限付一般競争入札 | 配水管更新工事(越智8-1) | 緑区越智町地内 | 管 | 約7か月間 | 配水管更新(φ300) L=約210m | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 制限付一般競争入札 | 配水管更新工事(越智8-2) | 緑区越智町地内 | 管 | 約8か月間 | 配水管更新(φ75~150) L=約526m | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 制限付一般競争入札 | 配水管更新工事(越智8-3) | 緑区越智町地内 | 管 | 約8か月間 | 配水管更新(φ100、300) L=約427m | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 制限付一般競争入札 | 配水管更新工事(越智8-4) | 緑区越智町地内外 | 管 | 約6か月間 | 配水管更新(φ100) L=約344m 他 | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 制限付一般競争入札 | 配水管更新工事(土気8-1) | 緑区土気町地内 | 管 | 約8か月間 | 配水管更新(φ200) L=約500m | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 指名競争 | 大木戸浄水場特殊電源設備改築工事 | 緑区大木戸町地内 | 電気 | 約8か月間 | 特殊電源設備外更新 | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 指名競争 | 平川浄水場外15施設監視制御設備改築工事 | 緑区平川町地内外 | 電気 | 約8か月間 | 監視制御設備機能増設 | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |
| 水道局 | 指名競争 | 高根給水場コントローラ盤改築工事 | 若葉区高根町地内 | 電気 | 約8か月間 | コントローラ盤機能増設 | 第1四半期 | | 水道事業事務所 |

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。